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Zmluva o dielo 
Číslo zmluvy objednávateľa 1009/2021 
Číslo zmluvyzhotoviteľaZOD/20023/001 

 
uzavretá v súlade s ustanoveniami § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov, 
 

(ďalej len „Zmluva“) 
 

Článok I.  Zmluvné strany 

Objednávateľ:  
Názov firmy:  Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 
So sídlom:   Bardejovská 6, 043 29 Košice 
Spoločnosť registrovaná: OS Košice I, oddiel Sa, vložka číslo 559/V 
V zastúpení :  Mgr. Marcel Čop, predseda predstavenstva 

Ing. Jozef Oberuč, člen predstavenstva 
Ing. Vladimír Padyšák, člen predstavenstva a generálny riaditeľ 

Zástupca na rokovanie vo veciach technických : Emil Štofčo, riaditeľ techniky a údržby  
Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy:  Ing. Zuzana Hronecová, vedúca oddelenia 

technickej kontroly, revízií a investícií 
IČO:   31 701 914 
DIČ:   2020488206 
IČ DPH:   SK 2020488206 
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, č. 559/V, odd. Sa 
Bankové spojenie:  UniCredit Bank CzechRepublic and Slovakia, a.s. 
Číslo účtu:   6610186057 
IBAN :   SK17 1111 0000 0066 1018 6057 
BIC :    UNCRSKBX 
Telefón/Mobil :  +421 905 419 669 
E-mail :   zuzana.hronecova@dpmk.sk 
internetová  adresa: www.dpmk.sk 
(ďalej len „Objednávateľ“) 
a 
 

Zhotoviteľ: 
    „DEPO KOŠICE- DV“ 

Názov firmy :   TSS GRADE, a.s. 
Sídlo:    Dunajská 48, 811 08 Bratislava 
Spoločnosť registrovaná : OS Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 5590/B 
V zastúpení :   Ing. Dušan Chovanec, predseda predstavenstva 
     Ing. Marek Choma, člen predstavenstva 
Kontaktná osoba pre komunikáciu s objednávateľom :  Ing. JiříMiček, stavbyvedúci 



 

2 

IČO:   35 802 723 
IČ DPH:   SK2020281571 
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri:OS Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 5590/B 
Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa, a.s. 
č. účtu:   284653045/0900 
IBAN :   SK03 0900 0000 0002 8465 3045 
BIC :   GIBASKBX  
E-mail :    info@tss.sk 
Internetová adresa: www.tss.sk 
 
A 
 
Názov firmy :  Železničné stavby, a.s. Košice 
Sídlo:   Južná trieda 66, 040 01 Košice 
Spoločnosť registrovaná : OS Košice I, oddiel Sa, vložka číslo 650/V 
V zastúpení :   Ing. Karol Vašíček, predseda predstavenstva 
     Ing. Martin Buňák, podpredseda predstavenstva 
IČO:   31 714 421 
IČ DPH:   SK2020486292 
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri: OS Košice I, oddiel Sa, vložka číslo 650/V 
E-mail :    sekretariat@zeleznicnestavby.sk 
Internetová adresa: www.zeleznicnestavby.sk 
 
(ďalej len „Zhotoviteľ“) 
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu ako „Zmluvné strany“)  
 
sa dohodli na tejto zmluve o dielo (ďalej len „Zmluva“): 
 

Článok II.  Východiskové podklady  

2.1. Zmluvné strany uzatvárajú ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“) a ustanovení zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“) túto Zmluvu.. 

2.2. Túto zmluvu uzatvára Objednávateľ ako obstarávateľ s Zhotoviteľom ako úspešným 
uchádzačom vo verejnom obstarávaní identifikovanom nasledovne: 

Predmet zákazky: „Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia - I. etapa“ 

Časť č. 2:Modernizácia údržbovej základne - dielenské vybavenie,  

Postup verejného obstarávania:  zadávanie nadlimitnej zákazky postupom verejná 
súťaž. 

Vyhlásenie verejného obstarávania: 

- Úradný vestník EÚ: 2020/S 141-345771,  

- Vestník verejného obstarávania: 27079 - MSP. 
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Miestom vykonania Diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy je jestvujúci areál depa 
Objednávateľa na Bardejovskej ulici v Košiciach stojaci na pozemkoch parcelách 
registra „C“ KN č.: 1399/1, 1400/1, 1400/7, 1400/8, 1400/10, 1400/11, 1400/12, 
1400/13, 1400/14, 1400/15, 1400/17, 1400/18, 1400/22, 1400/23, 1400/24, 1400/26, 
1400/29, 1400/33, 1400/35, 1400/37, 1400/38, 1400/41, 1400/44, 1400/45, 1400/47, 
1400/48, 1400/49, 1400/50, 1400/51, 1400/52, 1400/53, 1400/54, 1400/55, 1400/56, 
1400/57, 1400/58, 1400/61, 1400/62, 1400/63, 1400/64, 1400/66, , 1400/67, 1400/68, 
1400/69, 1400/70, 1400/71, 1400/72, 1400/73, 1400/74, 1400/75, 1400/76, 1400/77, 
1400/78, 1400/79, 1400/80, 1400/81, 1400/82, 1400/83, 1400/84, 1400/85, 1400/86, 
1400/87, 1400/88, 1400/89, 1400/90, 1400/91, 1400/92, 1400/40, 1400/46, 1400/65, 
1460, 1461/1, 1461/2, 1461/3, 1462/1,  3908/2, 3909/3, 1393/1, 1393/408, 3905, 3910, 
3912/7, 3909/10, 1464/2, 3908/1, 3911/12 nachádzajúcich sa v katastrálnom území 
Terasa(ďalej len „Stavebné pozemky“). 

2.3. Zhotoviteľ bol informovaný o tom, že realizácia predmetu zmluvy sa uskutočňuje 
spolufinancovaním zo zdrojov Európskych spoločenstiev a to poskytnutím 
nenávratného finančného príspevku ( ďalej len „NFP“ ): 

Poskytovateľ: Ministerstvo dopravy  a výstavby Slovenskej republiky 

Názov projektu: Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia – I. 
etapa 

Operačný program Operačný program Integrovaná infraštruktúra 

Prioritná os č.3 Verejná osobná doprava 

Investičná priorita Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane 
nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane 
vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych 
prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a 
miestnej mobility 

Špecifický cieľ 3.1  Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy 
prostredníctvom modernizácie a rekonštrukcie infraštruktúry pre IDS a mestskú 
dráhovú dopravu 

Fond Kohézny fond 

Kód projektu:  

 

2.4. Zhotoviteľ je oprávnený na vykonávanie činností potrebných na vykonanie diela podľa 
tejto Zmluvy a je oprávnený uzavrieť túto Zmluvu. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je odborne 
spôsobilou osobou na vykonanie Diela v zmysle príslušných platných všeobecne 
záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky a Európskej 
únie. Zhotoviteľ vyhlasuje, že pri vykonávaní Diela bude dodržiavať všetky príslušné 
platné všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy Slovenskej republiky 
a/alebo Európskej únie vzťahujúce sa na vykonanie Diela, a to najmä, nie však výlučne, 
zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v  
znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ potvrdzuje a zodpovedá za to, že Zhotoviteľ 
a rovnako všetci jeho subdodávatelia disponujú všetkými licenciami, povoleniami 
a živnostenskými oprávneniami potrebnými pre vykonávanie všetkých prác a dodávok 
v súlade s touto Zmluvou. 

2.5. Dielo bude vykonané v súlade s:  

a) právoplatnými stavebnými povoleniami a vyjadreniami dotknutých orgánov, ktoré 
zabezpečuje Objednávateľ, a ktoré budú predložené Zhotoviteľovi v rámci 
súťažných podkladov, najneskôr však pri podpise tejto Zmluvy,  
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b) cenovou špecifikáciou Zhotoviteľa, ktorá tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy, a ktorá 
vychádza z výkazu výmer, ktorý bol súčasťou súťažných podkladov (ďalej aj len 
„Cenová špecifikácia“),  

c) s Realizačnou projektovou dokumentáciou stavby, vyhotovenou spoločnosťou 
REMING CONSULT a.s., so sídlom: Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava 3, IČO: 
35 729 023, (ďalej len „Projektant“), ktorá bola súčasťou súťažných podkladov 
(ďalej len „Projektová dokumentácia“). Projektová dokumentácia tvorí Prílohu č. 1 
Zmluvy. 

Dokumenty uvedené vyššie pod a) – c) ďalej spolu aj len „Dokumentácia“. 

Akákoľvek dokumentácia vypracovaná Zhotoviteľom, resp. vydaná v súvislosti 
s vykonávaním Diela podľa tejto zmluvy musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku, 
resp. Zhotoviteľ musí na svoje náklady zabezpečiť jej úradný preklad do slovenského 
jazyka s výnimkou dokumentácie v českom jazyku; rozhodujúci je vždy úradný preklad 
do slovenského jazyka. Elektronická forma dokumentácie vypracovanej Zhotoviteľom 
musí byť vo formátoch (*.doc, *.xls, *.dwg, *.dng) bez obmedzenia ich editovateľnosti 
ako aj vo formáte *.pdf. Obsah elektronickej formy dokumentácie musí byť zhodný s 
obsahom dokumentácie v listinnej forme. Označovanie jednotiek v akýchkoľvek 
dokumentoch, výkresoch a schémach tvoriacich dokumentáciu musí byť v 
medzinárodnej sústave jednotiek (SI) a akékoľvek hodnoty uvádzané v dokumentácií 
budú zaokrúhľované na dve desatinné čísla podľa všeobecných pravidiel 
zaokrúhľovania, pokiaľ zo všeobecne záväzných právnych predpisov a technických 
noriem nevyplýva inak. 

V prípade touto zmluvou a/alebo právnymi predpismi stanovenej povinnosti vydať 
o vykonaní Diela alebo jeho časti osobitný protokol a/alebo správu a/alebo potvrdenie; 
Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať takýto osobitný protokol a/alebo správu 
a/alebo potvrdenie Objednávateľovi najmenej v dvoch (2) písomných vyhotoveniach, 
ak táto Zmluva alebo všeobecne záväzné právne predpisy nestanovujú vyšší počet 
vyhotovení, tak, aby takýto protokol/správa/potvrdenie spĺňali všetky požiadavky 
stanovené touto Zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi, technickými 
normami, aj keď nie sú právne záväzne. 

Prípadné dodatky k tejto Zmluve budú mať rovnaké poradie záväznosti ako 
dokumenty, ktoré upravujú. 

2.6. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa pred podpisom Zmluvy riadne 
oboznámil s Projektovou dokumentáciou, ktorá tvorí Prílohu č. 1 Zmluvy. 

2.7. Zhotoviteľ má záujem, za podmienok špecifikovaných v  Zmluve, vykonať pre 
Objednávateľa Dielo. Zhotoviteľ pred podpisom Zmluvy zvážil a odborne posúdil 
všetky riziká spojené s vykonaním Diela, obhliadol si miesto kde má byť Dielo 
vykonané, zobral do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na 
vykonanie Diela (najmä náklady na materiály, transport, energie, náklady na zariadenia 
a stroje, náklady na odstránenie odpadov, náklady na zamestnancov a špecialistov ako 
aj ostatné náklady súvisiace s vykonaním Diela). 

2.8. Neoddeliteľnú súčasť Zmluvy tvoria nasledovné rozhodnutia (povolenia), ktorými bola 
realizácia Diela povolená, a v súlade s ktorými bude Dielo vykonané: 

a) Stavebné povolenie  vydané Obcou Čaňa č. 694/2016-Ča z 28.10.2016 

vydané Mestom Košice č. A/2016/14725-11 z 26.9.2015 

vydané KSK č. 660/2017/OD-05108 z 15.2.2017    

(ďalej spolu len „Stavebné povolenie“). 

Stavebné povolenie tvorí Prílohu č. 3 Zmluvy. 
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2.9. Zhotoviteľ berie na vedomie, že spoločne s Dielom vykonávaným na základe tejto 
zmluvy bude vykonávané aj dielo „Modernizácia údržbovej základne - stavebné práce a 
súvisiace technologické vybavenie“. Pričom Dielo spolu s dielom „Modernizácia 
údržbovej základne - stavebné práce a súvisiace technologické vybavenie“ musia 
spoločne tvoriť jeden funkčný celok. V tejto súvislosti bude Zhotoviteľ poskytovať 
zhotoviteľovi diela „Modernizácia údržbovej základne - stavebné práce a súvisiace 
technologické vybavenie“ potrebnú súčinnosť, najmä tým že poskytne zhotoviteľovi 
potrebné informácie na zabezpečenie stavebnej pripravenosti v súlade s projektovou 
dokumentáciou pre riadne vykonanie diela „Modernizácia údržbovej základne - 
stavebné práce a súvisiace technologické vybavenie“. Za tým účelom Zhotoviteľ so 
zhotoviteľom diela „Modernizácia údržbovej základne - stavebné práce a súvisiace 
technologické vybavenie“ skoordinujú svoje harmonogramy vykonávania diela tak, aby 
nedochádzalo k vzniku obmedzení pri vykonávaní Diela a diela „Modernizácia 
údržbovej základne - stavebné práce a súvisiace technologické vybavenie“ a aby tieto 
mohli byť spoločne podrobené vykonaniu komplexného vyskúšania a následne 
odovzdané Objednávateľovi. Rovnaké povinnosti Objednávateľ uloží aj zhotoviteľovi 
diela „Modernizácia údržbovej základne - stavebné práce a súvisiace technologické 
vybavenie“ s ním uzatvorenej v zmluve o dielo.  

2.10. Zhotoviteľ na základe Zmluvy vykoná Dielo v súlade s platnými právnymi 
predpismi Slovenskej republiky a s platnými technickými a technologickými normami. 

2.11. Zhotoviteľ vyhlasuje,že disponuje takými odbornými znalosťami a kapacitami, ktoré 
sú k zhotoveniu predmetného Diela potrebné, a že Dielo vykoná s odbornou 
starostlivosťou na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo. 

Článok III.  Predmet Zmluvy 

3.1. Predmetom Zmluvy je vykonanie diela „Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, 
realizácia - I. etapa“ 

Časť č. 2: Modernizácia údržbovej základne - dielenské vybavenie 

na Stavebných pozemkoch podľa Projektovej dokumentácie (Článok II Východiskové 
podklady) vrátane vykonania projektových prác a inžinierskej činnosti v rozsahu podľa 
tejto Zmluvy (ďalej len „Dielo“). Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo bude vykonané 
v súlade so Zmluvou, jej prílohami a pokynmi Objednávateľa a/alebo ním 
splnomocneného zástupcu. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi cenu Diela 
vo výške a v termínoch špecifikovaných v článku 4 a 5 Zmluvy. 

3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vykonať 
a Objednávateľovi odovzdať Dielo a Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané 
Dielo od Zhotoviteľa prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu Diela. Bližšia špecifikácia 
Diela je uvedená v odseku 3.3 tohto článku a v prílohách č. 1 až 4 k tejto Zmluve. 
V rámci vykonávania Diela je Zhotoviteľ povinný vykonať všetko pre riadne 
vykonanie Diela, a to bez ohľadu na skutočnosť, či to je výslovne uvedené v súťažných 
podkladoch pre zákazku, ktorej predmetom je vykonanie Diela, v akejkoľvek časti 
Projektovej dokumentácie, výkaze výmer, Cenovej špecifikácii, v požiadavkách na 
stavebnotechnické riešenie, v technických podmienkach, v stavebnom povolení pre 
Dielo a/alebo v tejto Zmluve a jej prílohách, ak je to nevyhnutné na riadne vykonanie 
Diela podľa tejto zmluvy, všeobecne záväzných právnych predpisov a technických 
noriem, aj keď nie sú právne záväzné, čo Zhotoviteľ s prihliadnutím na jeho odborné 
znalosti a kapacity a s vynaložením všetkej odbornej starostlivosti mal a mohol vedieť, 
resp. čo mohol zistiť oboznámením sa so súťažnými podkladmi v rámci procesu 
obstarávania zákazky, ktorej predmetom je vykonanie Diela. 
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3.3. Dielo zahŕňa:  

3.3.1. Projektové činnosti, inžiniersku činnosť a organizačnú časť: 

3.3.1.1. vykonávanie inžinierskej činnosti za účelom riadneho zabezpečenia 
priebehu realizácie diela a prác po dokončení diela vrátane komplexného 
vyskúšania, a to podľa podmienok a povinností stanovených všeobecne 
záväznými právnymi predpismi a technickými normami, aj keď nie sú 
právne záväzné, minimálne vo vecnom rozsahu prislúchajúcom pre každý 
stupeň projektovej dokumentácie a fázu vykonávania diela podľa podmienok 
„Sadzobníka pre navrhovanie cien projektových prác a inžinierskych 
činností v cenách 2019“ (napr. cenník UNIKA) a vo vecnom rozsahu 
vyplývajúcom z tejto zmluvy. Súčasne sa Zhotoviteľ zaväzuje zúčastniť sa 
miestneho zisťovania počas kolaudácie diela a poskytovať objednávateľovi 
potrebnú súčinnosť počas kolaudačného konania diela. Objednávateľ na 
základe žiadosti Zhotoviteľa udelí Zhotoviteľovi v jednotlivých prípadoch 
osobitné plnomocenstvo na zastupovanie Objednávateľa v nevyhnutnom 
rozsahu v konaniach vo veciach týkajúcich sa inžinierskej činnosti v rozsahu 
podľa tohto bodu 3.3.1. Objednávateľ sa zaväzuje udeliť plnomocenstvo 
Zhotoviteľovi vždy do piatich (5) dní od doručenia žiadosti Zhotoviteľa, 

3.3.1.2. spracovanie a odovzdanie projektu organizácie výstavby (ďalej len 
„POV“) a projektu zariadenia staveniska (ďalej len „PZS“), ak sa vzhľadom 
na povahu Diela vyžadujú; POV musí obsahovať aj kontrolný a skúšobný 
plán stanovujúci rozsah a podmienky vykonávania jednotlivých kontrol a 
skúšok počas vykonávania diela vrátane dokumentácie projektu 
komplexného vyskúšania, takto doplnený POV musí byť v súlade 
s Projektovou dokumentáciou. V prípade ak sa POV a PZS pre vykonanie 
Diela nevyžadujú, zhotoviteľ sa zaväzuje spracovať a odovzdať samostatný 
kontrolný a skúšobný plán; všetko v troch (3) vyhotoveniach v listinnej 
forme a v jednom (1) vyhotovení v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf 
– textová časť), (*.dwg, *.dgn, *.pdf – výkresová časť)] na prenosovom 
elektronickom médiu (napr. CD/DVD), 

3.3.1.3. vypracovanie a odovzdanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci v písomnej forme podľa § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 
396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 
na stavenisko (ďalej len „nariadenie“), v troch (3) vyhotoveniach v listinnej 
forme a v jednom (1) vyhotovení v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf 
– textová časť), (*.dwg, *.dgn, *.pdf – výkresová časť)] na prenosovom 
elektronickom médiu (napr. CD/DVD), 

3.3.1.4. zabezpečenie výkonu koordinátorov bezpečnosti a koordinátorov 
dokumentácie podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. 
o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, 

3.3.1.5. výkon činnosti „oprávnenej osoby“ za uskutočnenie prác - 
stavbyvedúceho (vybrané činnosti vo výstavbe - vedenie uskutočňovania 
stavieb), v rozsahu v akom sa vyžaduje pre vykonanie Diela, 

3.3.1.6. vypracovanie a odovzdanie projektu zmien vykonaných počas realizácie 
v rozsahu potrebnom na účely konania o zmene stavby pred dokončením, ak 
dôjde k takým zmenám Diela, ktoré vyžadujú stavebné konanie o zmene 
stavby pred dokončením; všetko v troch (3) vyhotoveniach v listinnej forme 
a v jednom (1)vyhotovení v elektronickej forme [(*.doc,*.xls,*.pdf – textová 
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časť), (*.dwg, *.dgn, *.pdf – výkresová časť)] na prenosovom elektronickom 
médiu (napr. CD/DVD), 

3.3.1.7. vypracovanie a odovzdanie dokumentácie skutočného realizovania 
stavby vo vzťahu k Dielu na úrovni Projektovej dokumentácie (ďalej len 
„DSRS“) v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vrátane 
zabezpečenia súhlasných stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov verejnej 
správy a iných dotknutých orgánov ku DSRS a zapracovania ich 
pripomienok do DSRS; v šiestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme a v 
dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf – textová 
časť), (*.dwg, *.pdf – výkresová časť)] na prenosovom elektronickom médiu 
(napr. CD/DVD), vrátane upraveného výkazu výmer v podrobnostiach 
DSPRS podľa skutočne vykonaných prác a dodávok, 

3.3.1.8. vypracovanie/zabezpečenie a odovzdanie sprievodnej dokumentácie 
pozostávajúcej najmä z: 

- harmonogramu prác – uchádzač vypracuje podrobný harmonogram prác 
v súlade s Projektovou dokumentáciou a v členení podľa Stavebných objektov a 
Prevádzkových súborov. Na základe skutočne vykonaných prác v sledovanom 
období Zhotoviteľ pripraví aktualizáciu Harmonogramu, vždy v termíne ku 
kontrolnému dňu podľa bodu 7.8 tejto zmluvy, minimálne však 1 krát týždenne. 
Zhotoviteľ vypracuje Harmonogram v softvéry Office Project Standart 2007 
(ktorý používa Objednávateľ) alebo v inom plne kompatibilnom softvéry 
umožňujúcom export a následné používanie Harmonogramu v uvedenom 
softvéry. 

- výsledkov skúšok a certifikátov zariadení z jednotlivých vstupných a výstupných 
kontrol z výrobného procesu, ako aj výsledky skúšok počas montáže na 
stavenisku, 

- jednotlivých osvedčení, certifikátov a vyhlásení o zhode, vyhlásení o 
parametroch jednotlivých stavebných výrobkov podľa Projektovej dokumentácie 
o splnení základných požiadaviek na stavby (podľa Nariadenia EPaR (EÚ) č. 
305/2011, príloha I.), 

- stavebného denníka, 

- dokumentácie uvedenia do prevádzky, 

- manuálov a prevádzkových predpisov zariadení, 

- zoznamu odporúčaných náhradných dielov všetkých druhov zariadení, 

všetko v dvoch (2) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) 
vyhotovení v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf – textová časť), 
(*.dwg, *.dgn, *.pdf – výkresová časť)] na prenosovom elektronickom 
médiu (napr. CD/DVD), 

3.3.1.9. vypracovanie a odovzdanie  plánu užívania v rozsahu stanovenom 
všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktorý bude obsahovať najmä 
pravidlá užívania Diela, podmienky vykonávania technických prehliadok, 
údržby a opráv, a to v troch (3) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom 
(1) vyhotovení v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf – textová časť), 
(*.dwg, *.pdf – výkresová časť)] na prenosovom elektronickom médiu (napr. 
CD/DVD), 

3.3.1.10. vypracovanie a odovzdanie všetkej potrebnej výkresovej a inej 
dokumentácie vo vyššej miere podrobnosti oproti Projektovej dokumentácii 
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nevyhnutnej pre riadne vykonanie Diela (ďalej len „dokumentácia na 
vykonanie prác“ alebo „DVP“), a to najmä: 

- výkresy detailov súvisiacich s vybranými stavebnými výrobkami v procese 
verejného obstarávania pre výrobky a konštrukcie podľa technických 
špecifikácií uvedených v Projektovej dokumentácií, 

- konštrukčné, dielenské a montážne výkresy jednotlivých strojov  a zariadení, 
jednotlivých kovových konštrukcií, nosných konštrukcií kábelových 
a potrubných rozvodov a zariadení,  

- statické, dynamické a technofyzikálne výpočty betónových a železobetónových 
a iných prefabrikátov, prvkov ľahkej prefabrikácie, 

- drôtovacie schémy rozvádzačov, schémy vnútorných prepojení strojov, zariadení 
a prístrojov, kladačské plány, kladačské výkresy kábelových rozvodov, 

v rozsahu vyplývajúcom z Projektovej dokumentácie, všetko v šiestich (6) 
vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej 
forme [(*.doc, *.xls, *.pdf – textová časť), (*.dwg, *.dng, *.pdf – výkresová 
časť)] na prenosovom elektronickom médiu (napr. CD/DVD). DVP musí 
zodpovedať požiadavkám stanovených v technických špecifikáciách pre 
riešenie detailov súvisiacich s konkrétnymi použitými stavebnými 
výrobkami. Vykonanie diela na základe DVP nesmie mať vplyv na zmenu 
výkazu výmer stavby a DVP musí byť v súlade s DSPRS. 

3.3.1.11. vypracovanie a odovzdanie  

- konštrukčnej technickej dokumentácie alebo projektovej technickej 
dokumentácie a sprievodnej technickej dokumentácie pre určené technické 
zariadenia, vrátane odborného stanoviska bezpečnostného orgánu o ich 
posúdení, ak sa vyžaduje a dokumentácie zvárania a nedeštruktívneho skúšania 
dráhových oceľových mostných konštrukcií, konštrukcií podobných mostom, 
koľajníc a dráhových vozidiel podľa vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt 
a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z o určených technických 
zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických 
zariadeniach a  

- konštrukčnej technickej dokumentácie alebo projektovej technickej 
dokumentácie a sprievodnej technickej dokumentácie vo vzťahu k vyhradeným 
technickým zariadeniam  vrátane odborného stanoviska k dokumentácii, ak sa 
vyžaduje, podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 
Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami 
tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú 
technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia 
v znení neskorších predpisov,  

vrátane súhlasných stanovísk orgánov verejnej správy, najmä, avšak nielen 
Dopravného úradu a revíznych správ v prípadoch stanovených všeobecne 
záväznými právnymi predpismi, v šiestich (6) vyhotoveniach v listinnej 
forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, 
*.pdf – textová časť), (*.dwg, *.dng, *.pdf – výkresová časť)] 
na prenosovom elektronickom médiu (napr. CD/DVD). 

3.3.2. práce a montáže, vrátane dodávky strojov, zariadení a materiálov: 

3.3.2.1. vykonanie stavebných,montážnych a ostatných súvisiacich prác 
a dodávok strojov a zariadení, materiálov v rozsahu určenom výkazom 
výmer, Projektovou dokumentáciou, technickými správami, výkresmi, 
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výpočtami za súčasného dodržania podmienok stanovených stavebným 
úradom v stavebnom povolení, 

3.3.2.2. pri vykonávaní Diela sa zhotoviteľ zaväzuje používať výlučne stavebné 
výrobky a materiály spĺňajúce najmä podmienky stanovené: 

a) zákonom č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky 
a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov, 

b) zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov a vykonávacími predpismi, 

pričom dokumentáciu preukazujúcu splnenie uvedených podmienok 
zhotoviteľ predloží objednávateľovi vždy pre každý druh stavebných 
výrobkov a materiálov jednotlivo pred ich použitím pri vykonávaní Diela 
a súhrne všetku dokumentáciu opakovane pri odovzdaní a prevzatí Diela. 

Zhotoviteľ nie je pri vykonávaní Diela oprávnený použiť stavebné výroby a 
materiály, zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli 
odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených Objednávateľom, 
pokiaľ takáto zmena nebude písomne schválená technickým dozorom 
Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku alebo v inom dokumente, a to 
v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve. Pokiaľ na niektorú 
dodávku alebo jej časti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre 
voľbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu Diela, musia dosahovať 
vlastnosti a technické a technologické parametre určené Projektovou 
dokumentáciou a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi 
a technickými normami. 

3.3.3. odskúšanie, uvedenie do prevádzky, zaškolenie prevádzkového personálu, 
odovzdanie Diela: 

3.3.3.1. vykonanie individuálnych skúšok, prehliadok na základe Projektovej 
dokumentácie, kontrolného a skúšobného plánu a z neho vyplývajúceho 
časového harmonogramu skúšok a odovzdanie správ (protokolov) 
o výsledkoch jednotlivých skúšok, 

3.3.3.2. vykonanie komplexného vyskúšania na základe Projektovej 
dokumentácie, časového harmonogramu skúšok a projektu komplexného 
vyskúšania: 

Komplexné vyskúšanie. Za účelom preukázania plnenia Objednávateľom 
požadovaných technických parametrov a funkčnosti Diela sa zmluvné strany 
dohodli na preverení splnenia týchto parametrov v rámci procesu 
odovzdávania a preberania Diela postupmi podľa tejto Zmluvy a podľa 
všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem, pričom na 
základe dohody zmluvných strán sú zistenia plynúce z výsledkov 
komplexného vyskúšania a z nich vyplývajúce nároky podľa tejto Zmluvy 
pre zmluvné strany záväzne určené. 

V prípade, že dôjde k prerušeniu prevádzky skúšaných zariadení z dôvodu 
nie na strane objednávateľa, musí byť skúška za účelom preukázania 
riadneho vykonania Diela zopakovaná. V prípade, že dôjde k prerušeniu 
prevádzky skúšaných zariadení z dôvodov na strane Objednávateľa, bude 
skúška pokračovať po opätovnom spustení prevádzky skúšaných zariadení, 
a to až do uplynutia doby komplexného vyskúšania. Pri prerušení prevádzky 
z dôvodov na strane Objednávateľa sa pre posúdenie úspešnosti skúšky 
nebudú vyhodnocovať dosahované parametre jednu (1) hodinu pred 
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prerušením prevádzky a jednu (1) hodinu po opätovnom spustení prevádzky 
skúšaných zariadení. 

Zhotoviteľ vypracuje a predloží projekt komplexného vyskúšania 
objednávateľovi na schválenie v lehote do 30 dní od účinnosti Zmluvy. 

3.3.3.3. vykonanie prvej úradnej skúšky zariadení v zmysle všeobecne 
záväzných právnych predpisov, 

3.3.3.4. oboznámenie (zaškolenie) prevádzkového personálu objednávateľa 
s prevádzkovaním a údržbou nových zariadení a technológií, 
a s prevádzkovými predpismi (návody na obsluhu a údržbu) v rozsahu 

- návody na obsluhu technologického zariadenia (vrátane detailných pracovných 
postupov), 

- bezpečnostné predpisy a požiadavky na osobné ochranné prostriedky počas 
prevádzky a údržby. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne oznámiť Objednávateľovi jednotlivé 
termíny oboznámenia minimálne dva (2) týždne vopred, súčasťou 
oznámenia budú prevádzkové predpisy (návody na obsluhu a údržbu a 
bezpečnostné predpisy a požiadavky na osobné ochranné prostriedky) 
v dvoch (2) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotovení 
v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf – textová časť), (*.pdf – 
výkresová časť)] na prenosovom elektronickom médiu (napr. CD/DVD), ak 
ich zhotoviteľ už skôr neodovzdal objednávateľovi, 

3.3.3.5. vypracovanie a odovzdanie príslušnej dokumentácie [odsek 3.3.1 tohto 
článku] so zapracovanými a vyznačenými zmenami vzniknutými počas 
vykonávania Diela, vrátane príslušnej technickej sprievodnej dokumentácie 
týkajúcej sa Diela a jednotlivých jeho súčastí, dokladov o predpísaných 
odborných prehliadkach a skúškach, certifikátov, atestov zariadení 
a použitých materiálov a ďalších dokladov o prehliadkach uvedených 
v stanovisku k Projektovej dokumentácii, odovzdanie prevádzkových 
predpisov, návodov na obsluhu a dokumentácie údržby a náhradných dielov, 
všetko v šiestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2) 
vyhotoveniach v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf – textová časť), 
(*.dwg, *.dng, *.pdf – výkresová časť)] na prenosovom elektronickom 
médiu (napr. CD/DVD), 

3.3.3.6. protokolárne odovzdanie a prevzatie Diela, 

3.3.3.7. odstránenie vád a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní a 
prevzatí Diela. 

3.4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že mu je známe technické riešenie Diela, že sa oboznámil so 
Staveniskom a požiadavkami Objednávateľa vyplývajúcimi z Oznámenia o vyhlásení 
verejného obstarávania, zo súťažných podkladov a z tejto Zmluvy a jej príloh, 
preštudoval všetky tieto odovzdané podklady zo strany Objednávateľa a  na základe 
týchto údajov začne realizovať predmet plnenia podľa Zmluvy. 

3.5. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť pri vykonávaní 
Diela a jeho častí, osobitne s prihliadnutím na skutočnosť, že Dielo sa bude realizovať 
za plnej prevádzky ostatných prevádzok a objektov Objednávateľa tak, aby mal 
Zhotoviteľ vytvorené podmienky na riadne a včasné plnenie predmetu Zmluvy, a to 
bezodkladne, najneskôr však v lehote 5 pracovných dní od výzvy Zhotoviteľa, pričom 
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o súčinnosť má právo Zhotoviteľ požiadať aj formou zápisu (výzvy) v stavebnom 
denníku príslušným stavbyvedúcim Zhotoviteľa, prípadne jeho zástupcom. 

3.6. Vzhľadom na skutočnosť, že Zhotoviteľ bude vykonávať Dielo za plnej prevádzky 
električkovej dopravy na električkových dráhach (tratiach), ktorých sa vykonávanie 
Diela týka, Zhotoviteľ sa zaväzuje počas vykonávania Diela zabezpečiť všetky 
nevyhnutné opatrenia na dosiahnutie minimálnych obmedzení električkovej dopravy, 
najmä je povinný, ak to bude technicky a z hľadiska zabezpečenia bezpečnosti osôb na 
stavenisku možné, zabezpečiť priechodnosť električkových dráh v miestach 
vykonávania jednotlivých častí Diela v jednom smere. 

3.7. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Dielo bude vykonávané počas prevádzky ostatných 
zariadení Objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas vykonávania Diela zabezpečiť 
všetky nevyhnutné opatrenia na dosiahnutie minimalizovania vzniku prekážok 
obmedzujúcich, prípadne ohrozujúcich prevádzku Objednávateľa a jeho zamestnancov. 
Zhotoviteľ zároveň berie na vedomie, že súbežne s vykonávaním Diela podľa tejto 
zmluvy, budú na zariadeniach Objednávateľa prebiehať aj ďalšie práce vykonávané 
tretími osobami, najmä vykonávanie diela „Modernizácia údržbovej základne - 
stavebné práce a súvisiace technologické vybavenie“, pričom sa Zhotoviteľ zaväzuje 
vykonávať stavebné a montážne práce na diele tak, aby bolo zabezpečené dodržanie 
harmonogramu vykonávania Diela a súčasne, aby nad nevyhnutnú mieru nedochádzalo 
k akémukoľvek obmedzovaniu vykonávania prác tretích osôb, najmä vykonávania diela 
„Modernizácia údržbovej základne - stavebné práce a súvisiace technologické 
vybavenie“. Z uvedených dôvodov Zhotoviteľ nebude môcť namietať nemožnosť 
riadneho vykonávania Diela, s výnimkou prípadov, ak mu vykonávanie Diela bude 
znemožnené z dôvodov na strane Objednávateľa a tretích osôb podľa tohto odseku, a to 
počas existencie takejto prekážky. 

3.8. Podklady potrebné na vykonanie Diela, vrátane všetkých príloh Zmluvy, budú 
odovzdané  Zhotoviteľovi pri podpise Zmluvy v jednom(1) vyhotovení v tlačenej 
forme a v jednom (1) vyhotovení elektronicky vo formáte DWG, pokiaľ v Zmluve nie 
je uvedené inak. Všetky podklady predložené Objednávateľom, zostávajú vo 
vlastníctve Objednávateľa. Zhotoviteľ je oprávnený podklady pre vykonanie Diela 
použiť výhradne pre účely plnenia  tejto Zmluvy. 

Okrem príloh Zmluvy ide o nasledovné podklady, ktoré Objednávateľ odovzdáva 
Zhotoviteľovi: 
a) Platné zakreslenia inžinierskych sietí  
b) Výškopis, polohopis, 
c) Vytýčenie hraníc pozemkov, 

Objednávateľ vyhlasuje, že je oprávnený poskytnúť Zhotoviteľovi všetky podklady, 
najmä Projektovú dokumentáciu, a to aj na jej prípadné spracovanie do ďalších stupňov 
ako aj na vykonanie prípadných zmien, a že tým nebudú porušené práva tretích osôb 
(najmä práva duševného vlastníctva). V prípade ak sa toto vyhlásenie Objednávateľa 
preukáže ako nepravdivé, zodpovedá Objednávateľ za škodu, ktorá z toho dôvodu 
Zhotoviteľovi vznikne.  

3.9. Ak Zhotoviteľ počas realizácie plnenia zmluvy zistí chyby v Projektovej dokumentácii 
a ostatných podkladoch pre realizáciu Diela predtým, kedy má dôjsť k realizácii časti 
Diela, ktorej sa chybná a/alebo nepresná Projektová dokumentácia a/alebo iný podklad 
k zhotoveniu týka a/alebo chyby v stavebnej pripravenosti na vykonanie Dielaoznámi 
to Objednávateľovi, Objednávateľ je povinný bezodkladne, najneskôr však do 5 
pracovných dní od upozornenia, tieto chyby na vlastné náklady odstrániť, resp. 
zabezpečiť ich odstránenie tak, aby Zhotoviteľ mohol Dielo riadne a včas vykonať. 
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O dobu odstraňovania prípadných chýb /nedostatkov Projektovej dokumentácie a/alebo 
stavebnej pripravenosti sa predlžujú jednotlivé termíny dohodnuté v časovom 
harmonograme, ako aj termín vykonania Diela a Zhotoviteľ nie je v omeškaní 
s plnením Diela podľa tejto Zmluvy. V prípade, ak z dôvodu podľa tohto bodu 
Zhotoviteľ nebude môcť vykonať Dielo dlhšie ako 1 mesiac v jednotlivom prípade, 
Zhotoviteľ má voči Objednávateľovi nárok na náhradu škody vo výške nákladov, ktoré 
mu vznikli v súvislosti s tým, že Dielo nemôže riadne vykonávať (pracovné nasadenie 
a pripravenosť zamestnancov a pod.). 

3.10. Vzhľadom na skutočnosť, že Dielo je financované aj z prostriedkov Európskej únie, 
sa Zhotoviteľ zaväzuje pri vykonávaní Diela dodržiavať podmienky príslušného 
Operačného programu. 

Článok IV.  Prevzatie Staveniska; Termín realizácie Diela 

4.1. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi a Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať 
miesto vykonania Diela, (označované aj len ako „Stavenisko“) v termíne do pätnástich 
(15) kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy na prevzatie, a to v stave spôsobilom 
na riadne vykonávanie Dielaspolu s východiskovými podkladmi, pokiaľ ich už predtým 
Zhotoviteľovi neodovzdal, pričom v rámci toho je zároveň Objednávateľ 
povinnýodovzdať Zhotoviteľovi potrebné body napojenia na dodávku energií,inak 
Stavenisko sa nepovažuje za riadne odovzdané. Zhotoviteľ sa bezodkladne po 
odovzdaní Staveniska zaväzuje zabezpečiť inštaláciu meracích zariadení na spotrebu 
energií a vody, ak sú pre vykonávanie Diela potrebné, a za týmto účelom podpísať 
príslušné zmluvy s Objednávateľom. O odovzdaní a prevzatí Staveniska spíšu Zmluvné 
strany zápis. 

4.2. Zhotoviteľ je povinný Stavenisko označiť na vlastné náklady a v súlade so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi. Od prevzatia Staveniska zodpovedá za Stavenisko 
Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je oprávnený v primeranej miere umiestňovať na Stavenisku, na 
zariadeniach nachádzajúcich sa na Stavenisku a na oplotení Staveniska reklamy a/alebo 
iné pútače prezentujúce Zhotoviteľa (najmä logo Zhotoviteľa).  

4.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať vykonávať Dielo najneskôr do pätnástich (15) 
kalendárnych dní odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia Staveniska 
Zhotoviteľovi v súlade so Zmluvou. 

4.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo a Dielo odovzdať Objednávateľovi bez vád 
a nedorobkov brániacich užívaniu Diela v lehote najneskôr dvadsaťdva (22) mesiacov 
odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia Staveniska Zhotoviteľovi (ďalej len 
„Termín zhotovenia Diela“).. Pred začatím vykonávania Diela sa Zhotoviteľ zaväzuje 
predložiť Objednávateľovi dokumentáciu najmä podľa článku 3 ods. 3.3 bod 3.3.1.2 
a 3.3.1.3 tejto Zmluvy; ostatnú dokumentáciu podľa článku 3 ods. 3.3 tejto Zmluvy sa 
Zhotoviteľ zaväzuje predkladať Objednávateľovi v lehotách vyplývajúcich z tejto 
Zmluvy alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov, resp. v lehotách 
vyplývajúcich z postupu vykonávania Diela, ak pre vykonanie príslušnej časti Diela je 
nevyhnutné vyhotovenie/predloženie príslušnej dokumentácie podľa článku 3 ods. 3.3 
tejto Zmluvy. 

4.5. Zmluvné strany sa dohodli, že pri nedodržaní Termínu zhotovenia Diela vzniká 
Objednávateľovi voči Zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z Ceny 
Diela bez DPH za každý deň omeškania Zhotoviteľa. Zmluvná pokuta je splatná na 
základe výzvy Objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty, a to v lehote pätnástich (15) 
kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy Objednávateľa Zhotoviteľovi. 
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Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Zhotoviteľa nemá vplyv na prípadné nároky 
Objednávateľa na náhradu škody prevyšujúce zmluvnú pokutu. 

4.6. V zmysle dohody Zmluvných strán je Zhotoviteľ oprávnený požiadať Objednávateľa o 
predĺženie Termínu zhotovenia Diela, a to výlučne v nasledovných prípadoch: 

a) v prípade intervencie štátnych orgánov, orgánov miestnej štátnej správy a/alebo 
samosprávy, ktorú nespôsobil Zhotoviteľ, ako aj v prípade prieťahov akýchkoľvek 
správnych konaní súvisiacich s realizáciou Diela, o celú dobu trvania takejto 
intervencie a/alebo prieťahov; 

b) v prípade zásahu vyššej moci; 
c) prerušenia zhotovovania Diela na pokyn Objednávateľa o viac ako jeden (1) mesiac; 
d) v prípade realizácie prác navyše, ktoré si vyžiadal Objednávateľ; ak hodnota 

takýchto prác navyše presiahne 15 % z celkovej Ceny Diela (článku 5 ods. 5.2 tejto 
Zmluvy); 

e) v prípade, keď Objednávateľ poruší svoju povinnosť poskytovať súčinnosť podľa 
Zmluvy alebo je v omeškaní s plnením akejkoľvek povinnosti vyplývajúcej zo 
Zmluvy/ príslušných právnych predpisov, o takú dobu, o koľko je Objednávateľ 
v omeškaní s plnením danej povinnosti; 

f) v prípade iných dôvodov, ktoré nie sú na strane Zhotoviteľa. 

4.7. Vykonávanie Diela je Zhotoviteľ povinný organizovať v súlade s dohodnutým 
termínmi podľa článku 4 Zmluvy a tiež v súlade s lehotami uvedenými v 
harmonograme realizácie Diela, ktorý tvorí Prílohu č. 4 Zmluvy (v tejto Zmluve 
označovaný aj len ako „Harmonogram“). .  

Aktualizácie harmonogramu. Zhotoviteľ je plne zodpovedný za ním predložené 
časovanie a vykonávanie jednotlivých časti diela podľa ním predloženého 
a Objednávateľom schváleného Harmonogramu. Ak bude zrejmé, že sa Dielo podľa 
ostatného Harmonogramu nebude dať v zmluvných termínoch vykonať, je Zhotoviteľ 
povinný harmonogram upraviť tak, aby bol plne v súlade so zmluvou a všeobecne 
záväznými právnymi predpismi, a predložiť takto aktualizovaný Harmonogram 
s písomným odôvodnením na schválenie Objednávateľovi, vždy do troch (3) dní 
odkedy Zhotoviteľ takúto skutočnosť zistil, vždy však ak sa dostane do omeškania 
s vykonávaním jednotlivých časti Diela. Objednávateľ je povinný oznámiť 
Zhotoviteľovi svoje prípadné námietky k aktualizovanému Harmonogramu alebo 
Harmonogram schváliť v lehote do siedmich (7) dní od jeho predloženia; márnym 
uplynutím tejto lehoty sa má za to, že Objednávateľ aktualizovaný Harmonogram 
schválil. 

4.8. V prípade nedodržania uzlových bodov špecifikovaných v  Harmonograme zo strany 
Zhotoviteľa a/alebo jeho subdodávateľov vzniká Objednávateľovi voči Zhotoviteľovi 
nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z Ceny Diela bez DPH za každý deň 
omeškania Zhotoviteľa, toto právo zaniká, pokiaľ je splnený akýkoľvek následný 
uzlový bod alebo Termín zhotovenia Diela. Zmluvná pokuta je splatná na základe 
výzvy Objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty, a to v lehote pätnástich (15) 
kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy Objednávateľa Zhotoviteľovi. 
Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Zhotoviteľa nemá vplyv na prípadné nároky 
Objednávateľa na náhradu škody prevyšujúce zmluvnú pokutu. 

4.9. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, a to najneskôr do ôsmych (8) 
kalendárnych dní písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti, 
ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela a ktorá by mohla mať vplyv na termíny 
vykonania Diela, prípadne na čiastkové termíny vykonania Diela vzájomne dohodnuté 
v súlade so Zmluvou. Súčasťou oznámenia podľa predchádzajúcej vety tohto odseku 
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bude správa o predpokladanej dĺžke trvania prekážky vykonávania Diela, príčinách 
a navrhovaných opatreniach na jej odstránenie. 

4.10. Ak dôjde zo strany Zhotoviteľa k takému omeškaniu prác oproti odsúhlasenému  
Harmonogramu, ktoré by ohrozilo očakávaný Termín zhotovenia Diela, je Zhotoviteľ 
povinný posilniť výrobné a technické kapacity k eliminácii časového sklzu, resp. 
zahájiť viaczmenné práce, a to všetko bez nároku na zvýšenú odmenu. Pokiaľ ani po 
druhej výzve do pätnástich (15) kalendárnych dní k odstráneniu omeškania nedôjde 
k splneniu čiastkových postupových termínov podľa Harmonogramu, je Objednávateľ 
oprávnený určiť subdodávateľské kapacity (na ťarchu Zhotoviteľa) bez nároku na 
finančnú úhradu od Objednávateľa. 

Článok V.  Cena Diela; Platobné podmienky 

5.1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za riadne a včasné zhotovenie Diela Zmluvnými 
stranami dojednanú Cenu Diela (tak ako je tento pojem definovaný nižšie v bode 5.2 
Zmluvy). 

5.2. Cena Diela je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov dohodou medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom.  

5.2.1. Cena celého Diela je dohodnutá Zmluvnými stranami ako maximálna a je vo 
výške 494 427,02 Eur bez DPH  

(ďalej len „Cena Diela“), tým nie je dotknutý bod 5.4 tohto článku. Rovnako sú ako 
maximálne dohodnuté aj ceny jednotlivých výkonov, prác, zariadení a materiálov 
uvedené v Cenovej špecifikácii. Cena Diela, ako aj ceny jednotlivých výkonov, prác, 
zariadení a materiálov uvedené v Cenovej špecifikácii, sú stanovené bez dane 
z pridanej hodnoty, ktorú Zhotoviteľ vyúčtuje podľa všeobecne záväzných právnych 
predpisov účinných v čase vzniku daňovej povinnosti. 

Dohodnutá Cena Diela je platná v priebehu realizácie celého Diela. Cena Diela je 
dohodnutá na základe Zhotoviteľom predloženej cenovej kalkulácie – podrobného 
rozpočtu, ktorá  predstavuje vyplnený Výkaz výmer predložený Objednávateľom 
v rámci súťažných podkladov. Špecifikácia Ceny Diela po jednotlivých položkách tvorí 
Prílohu č. 2 Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak sa niektoré práce 
podľa Výkazu výmer nevykonajú alebo vykonajú v menšom rozsahu, Zhotoviteľ tieto 
nevykonané práce nebude Objednávateľovi fakturovať.   

Cenová (kalkulácia) špecifikácia Zhotoviteľa predstavuje vyplnený Výkaz výmer 
predložený Objednávateľom v rámci súťažných podkladov. Vzhľadom na uvedené sa 
Zmluvné strany dohodli, že ak by sa v budúcnosti počas realizácie Diela zistil 
akýkoľvek nesúlad medzi Cenovou špecifikáciou (resp. Výkazom výmer) 
a Projektovou dokumentáciou, prednosť má Projektová dokumentácia a prípadné 
položky nezahrnuté v Cenovej špecifikácii, avšak zahrnuté v Projektovej dokumentácii 
budú riešené ako naviac práce v zmysle článku 6. tejto Zmluvy. 

5.3. Ak nie je v Zmluve uvedené inak, Cena Diela zahrňuje všetky náklady Zhotoviteľa pri 
vykonávaní Diela podľa Dokumentácie až do doby odovzdania celého Diela 
Objednávateľovi: 

5.3.1. všetky materiálové, dopravné a vedľajšie materiálové náklady, príslušenstvo, 
stroje, prístroje, nástroje a stavebné pomocné materiály, ktoré sú potrebné na 
vykonanie prác, náklady na bezpečnosť majetku a nákladov na dočasné napojenie 
elektriny, vody a kanalizácie, telefónneho a iného dočasného spojenia výlučne pre 
účely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstráni Zhotoviteľ), a to vrátane 
nákladov na ich prevádzku výlučne na účely zhotovovania Diela, náklady na 
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zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa príslušných predpisov 
(BOZP); 

5.3.2. náklady na vyloženie, skladovanie materiálov; 

5.3.3. náklady na zhotovenie a údržbu informačnej tabule po dobu odo dňa prevzatia 
Staveniska v súlade so Zmluvou až do vyhotovenia Diela a jej následnú 
likvidáciu. Informačná tabuľa bude mať rozmer 1,5 m x 1,5 m a bude obsahovať 
text s názvom stavby, čísla Stavebného povolenia a dňom jeho vydania, obchodné 
meno Objednávateľa, meno Projektanta, obchodné meno Zhotoviteľa, termíny 
začatia a dokončenia Diela, meno zodpovedného stavbyvedúceho ako aj prípadné 
ďalšie informácie požadované všeobecne záväznými právnymi predpismi; 

5.3.4. všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady Zhotoviteľa, náklady na 
zamestnancov, dane, odvody, náklady na  nadčasy, odmeny, odlučné, cestovné 
a iné vedľajšie výdaje výlučne na strane Zhotoviteľa; 

5.3.5. náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia vyhotoveného 
Diela Objednávateľom, náklady na zabezpečenie dokladovej časti v dvoch 
vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne projekty skutočného 
vyhotovenia, certifikáty, doklady o odvoze a likvidácii odpadu, revízne správy, 
záručné listy v kópii, doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok, návody 
na obsluhu a údržbu technologických zariadení, doklady a certifikáty na 
akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými 
právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú;  

5.3.6. náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované Dielo, v dôsledku 
porušenia povinnosti Zhotoviteľom; 

5.3.7. vypratanie Staveniska a odvoz odpadu; 

5.3.8. náklady spojené s dovozom materiálov a výrobkov zo zahraničia (vrátane 
colných a iných poplatkov), dopravných nákladov, certifikácie výrobkov 
a materiálov; 

5.3.9. náklady na vykonanie všetkých potrebných skúšok k realizácií, prevádzke a k 
odovzdaniu Diela; 

5.3.10. náklady na ochranu Staveniska, 

5.3.11. náklady na prípadnú bankovú záruku garantujúcu riadne a včasné vykonanie 
Diela a náklady na prípadnú bankovú záruku garantujúcu kvalitu Diela počas 
plynutia záručnej lehoty; 

5.3.12. náklady na zriadenie zariadenia Staveniska a jeho likvidáciu; 

5.3.13. náklady na akékoľvek vedľajšie rozpočtové náklady (najmä ale nie výlučne 
mimo stavenisková doprava, územné vplyvy, prevádzkové vplyvy); 

5.3.14. náklady na zriadenie mobilných chemických suchých WC; 

5.3.15. náklady na pravidelné čistenie komunikácií, ak došlo k ich znečisteniu 
stavebnými a/alebo dopravnými mechanizmami Zhotoviteľa a/alebo 
subdodávateľov pri vykonávaní Diela a náklady na prípadné proti prašné 
opatrenia; 

5.3.16. akékoľvek náklady na školenia a zaučenie prevádzkového technika (technikov) 
počas kompletizačných prác technológie (s výnimkou Dodávky Objednávateľa) 
a príprav na skúšky (s výnimkou Dodávky Objednávateľa). 

5.4. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ bude uhrádzať Cenu Diela  
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a) na základe čiastkových faktúr vystavených Zhotoviteľom v súlade s týmto článkom 
Zmluvy a  

b) na základe konečnej (zúčtovacej) faktúry vystavenej Zhotoviteľom.  

Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť čiastkovú faktúru vždy po vykonaní prác na Diele na 
konci kalendárneho mesiaca. 

5.5. Čiastkové faktúry musia byť dokladované súpismi vykonaných prác, ktoré budú 
odsúhlasené oboma Zmluvnými stranami v súlade s týmto bodom Zmluvy. Zhotoviteľ 
je oprávnený fakturovať iba skutočne vykonané práce. Zhotoviteľ predloží na 
schválenie Objednávateľovi súpisu vykonaných prác v príslušnom kalendárnom 
mesiaci (ďalej len „Súpis vykonaných prác“). Zmluvné strany najneskôr do troch (3) 
pracovných dní odo dňa doručenia súpisu vykonaných prác spíšu protokol o schválení / 
neschválení súpisu prác Objednávateľom podľa článku 13 ods. 13.11 tejto zmluvy. 
Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť čiastkovú faktúru po podpísaní protokolu podľa 
predchádzajúcej vety. Všetky Súpisy vykonaných prác predložené Zhotoviteľom, 
musia byť členené podľa položiek, množstva a zoznamu prác. Faktúry, vrátane popisu 
vykonaných prác, budú číslované priebežne s udaním fakturačného obdobia tak, aby 
bolo možné vykonať ich vecnú a finančnú kontrolu. Lehota splatnosti faktúr je 
šesťdesiat (60) kalendárnych dní odo dňa doručenia Objednávateľovi. 

5.6. Objednávateľ bude uhrádzať Cenu Diela podľa bodu 5.5 Zmluvy na základe 
jednotlivých čiastkových faktúr až do výšky 90% Ceny Diela.  

5.7. Zhotoviteľ predloží konečnú (zúčtovaciu) faktúru do pätnástich (15) kalendárnych dní 
odo dňa podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí celého Diela Objednávateľom, 
v ktorej bude zahrnutá časť Ceny diela neuhradená podľa bodu 5.6 Zmluvy. Súčasťou 
konečnej (zúčtovacej) faktúry bude záverečné zúčtovanie stavby Diela s prípadnými 
odpočtami a/alebo prípočtami zrealizovaných prác a/alebo dohodnutých naviac prác. 
Splatnosť konečnej faktúry je šesťdesiat (60) kalendárnych dní odo dňa doručenia 
Objednávateľovi.  

5.8. V prípade, ak Objednávateľ zistí, že faktúra predložená zo strany Zhotoviteľa 
neobsahuje všetky zákonné náležitosti, oznámi túto skutočnosť bezodkladne, najneskôr 
do 14 dní, Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný predložiť 
Objednávateľovi opravenú faktúru. Vrátením faktúry zo strany Objednávateľa prestáva 
platiť pôvodná lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa 
doručenia novej, resp. správne vystavenej faktúry Objednávateľovi.  

5.9. Pre účely tohto článku Zmluvy sa faktúra Zhotoviteľa považuje za zaplatenú okamihom 
pripísania príslušnej peňažnej sumy na účet Zhotoviteľa. 

Článok VI.  Naviac práce 

6.1. Naviac práce - práce nad rámec dojednaný v Zmluve, je možné vykonávať iba na 
základe predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, ktorý bude vydaný na 
základe predloženého odôvodneného písomného návrhu Zhotoviteľa (zmenový list). 
Súčasťou návrhu Zhotoviteľa na vykonanie naviac prác musí byť uvedenie všetkých 
skutočností, ktoré by v súvislosti s realizáciou naviac prác mohli ovplyvniť priebeh 
výstavby a vyvolať prípadné ďalšie naviac náklady, vrátane prípadného vyčíslenia 
úspor iných prác a výkonov, ktoré by realizácia naviac práce mohla vyvolať alebo 
priamo, prípadne nepriamo ovplyvniť. Na uvedené naviac práce po ich schválení 
Objednávateľom uzavrú Zmluvné strany dodatok k Zmluve; uzatvorenie dodatku nie je 
podmienkou začatia vykonávania schválených naviac prác Zhotoviteľom.Zhotoviteľ sa 
pri naviac prácach, okrem postupov uvedených v tomto článku, zaväzuje rešpektovať 
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princípy a postupy Riadiaceho orgánu Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 
aplikovateľné pre dodatočné výdavky projektov uvedené v Príručke k oprávneným 
výdavkom kapitoly 4.14, 5.12. 

6.2. Všetky naviac práce budú evidované v stavebnom denníku s vyznačením, že sa jedná 
o naviac práce. Súhlas Objednávateľa s vykonávaním naviac prác podľa tohto článku 
Zmluvy je daný:   
a) podpísaným zápisom oprávneného zástupcu Objednávateľa do stavebného denníka 

a  následne je potvrdený  
b) pokynom Objednávateľa na vykonanie naviac prác. 

6.3. Jednotlivé zmenové listy musia vo vzťahu k navrhovaným úpravám rozsahu 
vykonávania Diela obsahovať odôvodnenie, čo do:  

- dôvodov a nevyhnutnosti realizácie naviac prác,  
- navrhovaného stavebnotechnického riešenia,  
- vplyvov na cenu za dielo, harmonogram a projektovú dokumentáciu, 

Prílohami zmenového listu sú  
a) výkaz výmer dotknutých stavebných objektov a/alebo prevádzkových súborov zo 

zohľadnenou navrhovanou zmenou (rozdielov v jednotlivých položkách) a 
rozpočet,  

b)  písomne vyjadrenie hlavného projektanta k navrhovanej zmene. Zmenové listy 
predkladá Zhotoviteľ Objednávateľovi v šiestich (6) vyhotoveniach v listinnej 
forme a v jednom (1) vyhotovení v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf – 
textová časť), (*.dwg, *.pdf – výkresová časť)] na prenosovom elektronickom 
médiu (napr. CD/DVD). 

6.4. Cena Diela nad rozsah stanovený všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku 
verejného obstarávania môže byť zmenená len v prípadoch a spôsobom uvedeným v 
tejto Zmluve, a to formou písomných dodatkov, pričom dodatok k Zmluve, ktorý by 
takto zvyšoval cenu za dielo, je možné uzatvoriť za podmienok stanovených všeobecne 
záväznými právnymi predpismi na úseku verejného obstarávania. 

6.5. V prípade požiadavky na vykonanie „naviac prác“ takého druhu, ktoré nie sú uvedené 
vo výkaze výmer stavby diela, bude Zhotoviteľ pri určovaní cien a zostavovaní 
rozpočtu vychádzať z cenníka prác (napr. ODIS alebo CENEKON) vo verzii platnej ku 
dňu účinnosti tejto Zmluvy; ceny uvedené v týchto cenníkoch sú maximálne 
a rozhodujúca je vždy nižšia cena. Na „naviac práce“ platia rovnako ostatné 
ustanovenia tejto zmluvy. 

6.6. V prípade, že Zhotoviteľ, po doručení písomného pokynu Objednávateľa (technického 
dozoru) na vykonanie prác, v lehote uvedenej v tomto pokyne nesplní povinností 
vyplývajúce z tohto pokynu, bude Objednávateľ oprávnený zabezpečiť realizáciu 
„naviac prác“ na Diele treťou osobou.  

6.7. Doručením písomného oznámenia (pokynu) Objednávateľa o úprave rozsahu 
vykonávaného Diela vo forme „menej prác“ nie je Zhotoviteľ oprávnený vykonať tieto 
práce na Diele, resp. je povinný tieto práce prerušiť. V prípade ich vykonania 
nevznikne Zhotoviteľovi nárok na Cenu Dielo v rozsahu takýchto vykonaných „menej 
prác“. 

6.8. Úpravy rozsahu vykonávania Diela z dôvodu vykonávania Diela na základe 
schválených vzoriek materiálov, zariadení a vybavenia a DVP vyplývajúce z rozdielnej 
miery podrobnosti Projektovej dokumentácie sa nepovažujú za vykonanie „naviac 
prác“. 

6.9. Faktúry za vykonané naviac práce budú podľa vykonaných prác vystavované 
Zhotoviteľom spolu s nasledujúcou čiastkovou faktúrou a Objednávateľ je povinný 
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takto vystavenú faktúru Zhotoviteľovi uhradiť v súlade s podmienkami dohodnutými v 
Zmluve. 

6.10. V prípade, ak naviac práce požadované Objednávateľom majú vplyv na Termín 
zhotovenia Diela, resp. vplyv na Harmonogram, sú Zmluvné strany povinné pristúpiť 
k zmene Termínu vykonávania Diela na základe uzatvoreného Dodatku k Zmluve. 

Článok VII.  Podmienky vykonania Diela 

7.1. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť Stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v 
období pracovného pokoja, na stavbe nedošlo k poškodeniu života, zdravia a majetku 
tretích osôb. Zhotoviteľ na vlastné náklady pred zahájením zemných prác zabezpečí 
vytýčenie podzemných vedení a zabezpečí ich ochranu pred poškodením alebo 
zničením počas celej doby realizácie Diela, a to na základe podkladov poskytnutých 
Objednávateľom. 

7.2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú 
súčinnosť pri riešení konkrétnych technických otázok a problémov, ktoré vzniknú 
počas vykonávania Diela, najmä vzhľadom na ich možný vplyv na výšku Ceny Diela. 
Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa na možnosť realizácie jednoduchších a 
finančne menej náročných riešení ako predpokladá Projektová dokumentácia alebo 
Zmluva. 

7.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje Objednávateľovi, že bude poskytovať tretej osobe – 
zhotoviteľovi diela „Modernizácia údržbovej základne - stavebné práce a súvisiace 
technologické vybavenie“ všetku potrebnú súčinnosť. Za tým účelom sa Zhotoviteľ 
zaväzuje so zhotoviteľom diela „Modernizácia údržbovej základne - stavebné práce a 
súvisiace technologické vybavenie“ skoordinovať svoje harmonogramy vykonávania 
diel tak, aby nedochádzalo k vzniku obmedzení pri vykonávaní Diela a diela 
„Modernizácia údržbovej základne - stavebné práce a súvisiace technologické 
vybavenie“ a aby tieto mohli byť spoločné podrobené vykonaniu komplexného 
vyskúšania a následné odovzdané Objednávateľovi. 

7.4. Objednávateľ je oprávnený nechať sa zastupovať technickým dozorom, konzultantskou 
spoločnosťou alebo generálnym projektantom. Rozsah práv a povinností každého 
zástupcu Objednávateľa bude presne vymedzený v písomnom plnomocenstve.  

7.5. V prípade, ak Zhotoviteľ preukázal finančné a ekonomické postavenie v súťaži, ktorej 
výsledkom bolo uzatvorenie tejto Zmluvy, zdrojmi tretej osoby a počas trvania zmluvy 
dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, zhotoviteľ je oprávnený toto plnenie 
poskytnúť len sám alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto 
postavenie preukázal. 

7.6. V prípade, ak zhotoviteľ preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť vo 
verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, technickými 
a odbornými kapacitami tretej osoby a počas trvania Zmluvy dôjde k plneniu, ktorého 
sa toto preukázanie týka, zhotoviteľ je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo 
prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal. 

7.7. V prípade, že Objednávateľ vo verejnom obstarávaní, ktorej výsledkom bolo 
uzatvorenie tejto Zmluvy, vyžadoval preukázať splnenie podmienok účasti podľa § 34 
ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom kľúčových odborníkov, 
sa Zhotoviteľ zaväzuje, že činnosti, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy a ktoré spadajú 
do kompetencie týchto kľúčových odborníkov, bude počas celého trvania Zmluvy 
vykonávať prostredníctvom tých kľúčových odborníkov, ktorými preukazoval splnenie 
podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) 
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zákona o verejnom obstarávaní. Zoznam týchto osôb je uvedený v ponuke Zhotoviteľa, 
ktorá tvorí Prílohu č. 5 tejto zmluvy. V prípade potreby alebo požiadavky 
Objednávateľa môžu byť kľúčoví odborníci vymenení. Nahradenie kľúčových 
odborníkov uvedených v ponuke Zhotoviteľa inými kľúčovými odborníkmi je možné 
len so súhlasom Objednávateľa. V prípade takéhoto nahradenia, musia noví kľúčoví 
odborníci, ktorí nahradia tých pôvodných uvedených v ponuke Zhotoviteľa, spĺňať 
rovnaké podmienky ako sa požadovali v rámci preukázania splnenia podmienok účasti 
technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom 
obstarávaní pre daného kľúčového odborníka. V prípade porušenia tejto povinnosti, by 
takéto konanie malo predstavovať podstatné porušenie zmluvy 

7.8. Kontrolné dni. Na základe dohody zmluvných strán za účelom informovania sa 
o postupe vykonávania diela, dodržiavania Harmonogramu, sa budú medzi zmluvnými 
stranami uskutočňovať pravidelné operatívne porady tzv. kontrolné dni, na ktorých 
zmluvné strany predovšetkým prekonzultujú a písomne odsúhlasia rozsah a hodnotu už 
vykonaného Diela podľa tejto Zmluvy a tiež rozsah a hodnotu Diela, ktoré bude 
Zhotoviteľ do najbližšieho kontrolného dňa povinný vykonať, a to tak, aby Zhotoviteľ 
splnil svoj záväzok vykonať Dielo najneskôr v lehotách podľa článku 4 odseku 4.4 tejto 
Zmluvy. Z každého kontrolného dňa vyhotoví Zhotoviteľ písomný záznam v dvoch (2) 
vyhotoveniach po jednom (1) pre každú zmluvnú stranu, ktorý bude po odsúhlasení 
Objednávateľom pre zmluvné strany záväzný. Účasť Zhotoviteľa (resp. jeho zástupcov) 
a stavbyvedúceho je na kontrolných dňoch povinná. Kontrolné dni sa budú konať vždy 
raz týždenne,vždy v stredu o 9.00 hod. na mieste vykonávania Diela, ak zmluvné strany 
nedohodnú frekvenciu kontrolných dní a deň v týždni inak. 

Zhotoviteľ je povinný 1 krát týždenne Objednávateľovi predložiť písomnú informáciu 
(ďalej len „týždenný report“) o priebehu realizácie diela, forma a obsah sa dohodne pri 
odovzdaní stavby. Zhotoviteľ týždenný report odovzdáva minimálne 1 pracovný deň 
pred začatím kontrolného dňa, v prípade že v danom týždni sa kontrolný deň nebude 
konať odovzdá týždenný report v utorok počas pracovnej doby Objednávateľa. 

7.9. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa 
vykonávania Diela. Zástupca Zhotoviteľa umožní prístup technickému dozoru 
Objednávateľa k denným záznamom v stavebnom denníku na posúdenie a vyjadrenie 
zástupcovi Objednávateľa najneskôr nasledujúci pracovný deň ráno, pričom v prípade 
zaznamenania udalosti vyžadujúcej okamžité riešenie je zástupca Zhotoviteľa povinný 
bezodkladne oboznámiť aj technický dozor Objednávateľa na stavbe. Zástupca 
Objednávateľa je povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa vykonania 
záznamu v stavebnom denníku poznačiť v ňom svoj súhlas, prípadne nesúhlas, 
s obsahom predloženého denného záznamu, a to aj s uvedením dôvodu nesúhlasu. 
V prípade, ak sa Objednávateľ v stanovenej lehote k záznamu Zhotoviteľa nevyjadrí, 
platí, že so záznamom súhlasí.  Stavebný denník sa bude viesť do doby prevzatia Diela 
Objednávateľom a v prípade zistenia vád alebo nedorobkov až do ich riadneho 
odstránenia zo strany Zhotoviteľa. Stavebný denník musí byť na stavbe Diela trvalo 
prístupný Objednávateľovi a/alebo zástupcovi Objednávateľa. Zápisy do stavebného 
denníka budú oprávnené vykonávať nasledovné osoby: 

7.9.1. Stavbyvedúci Zhotoviteľa; 

7.9.2. Technický dozor Objednávateľa a jeho poverený zástupca; 

7.9.3. Projektant; 

7.9.4. Geodet a kartograf Diela; 

7.9.5. Štatutárne orgány oboch Zmluvných strán; 
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7.9.6. Zástupcovia príslušných orgánov štátneho dozoru a štátneho stavebného 
dohľadu. 

7.10. Zhotoviteľ je povinný vopred písomne alebo zápisom v stavebnom denníku vyzvať 
Objednávateľa na vykonanie kontroly prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú 
zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená Objednávateľovi 
najneskôr dva (2) pracovné dni vopred. Ak si Zhotoviteľ túto svoju povinnosť nesplní, 
je povinný na žiadosť Objednávateľa tieto práce odkryť a zakryť na svoje náklady. 
V prípade, ak sa Objednávateľ, resp. Technický dozor Objednávateľa na vykonanie 
kontroly nedostaví, Zhotoviteľ môže pokračovať v zhotovovaní Diela bez vykonania 
kontroly. Objednávateľ má právo požadovať od Zhotoviteľa vykonanie dodatočnej 
kontroly, len ak mu účasť na kontrole znemožnila preukázateľne prekážka, ktorú 
objektívne nemohol odvrátiť a pokiaľ je vykonanie dodatočnej kontroly možné 
s prihliadnutím na riadne a včasné zhotovovanie Diela Zhotoviteľom, je však povinný 
Zhotoviteľovi nahradiť všetky náklady spôsobené oneskorením kontroly a v dôsledku 
jej vykonania sa Zhotoviteľ nemôže dostať do omeškania s plnením svojich povinností 
/ termínov podľa tejto Zmluvy.  

7.11. Zhotoviteľ je povinný chrániť Dielo počas jeho realizácie a zabezpečiť hotové časti 
Diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo 
znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednávateľovi. Nebezpečenstvo vzniku 
škody na Diele znáša Zhotoviteľ od prevzatia Staveniska až do odovzdania a prevzatia 
Diela, resp. až do podpísania protokolu o vyhotovení Diela. V rámci toho zhotoviteľ 
znáša aj nebezpečenstvo vzniku škody na ostatných veciach  objednávateľa a tretích 
osôb, ktorých sa vykonávanie Diela podľa tejto zmluvy, alebo ktoré sú vykonávaním 
Diela dotknuté. Podpisom Protokolu podľa článku 13 ods. 13.1 tejto zmluvy 
a protokolu podľa článku 13 ods. 13.9 tejto zmluvy prechádza nebezpečenstvo vzniku 
škody na Diele na objednávateľa. 

7.12. Zhotoviteľ nie je oprávnený pri realizácii Diela použiť náhradné materiály 
a výrobky oproti predpokladaným v Projektovej dokumentácii a/alebo Stavebnom 
povolení, resp. v súťažných podkladoch Objednávateľa k Dielu, prípadne v 
inom dokumente predloženom Zhotoviteľom a odsúhlasenom Objednávateľom 
(napríklad: Zoznam ekvivalentných výrobkov a zariadení), bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu Objednávateľa alebo oprávnenej osoby Objednávateľa, ktorý môže 
byť uskutočnený aj formou zápisu v stavebnom denníku, resp. po odsúhlasení 
technickým dozorom Objednávateľa, napr. na kontrolnom dni. 

7.13. Objednávateľ môže požiadať Zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z prác na 
vykonávaní Diela akúkoľvek osobu pracujúcu pre Zhotoviteľa alebo jeho dodávateľa, 
ktorá podľa názoru Objednávateľa, ako aj preukázateľne na základe vyhodnotenia 
objektívnych skutočností uskutočneného v kooperácii so Zhotoviteľom, zneužíva svoju 
funkciu alebo je nespôsobilá alebo je nedbalá pri riadnom plnení svojich povinností, 
alebo ktorej prítomnosť na Stavenisku je považovaná Objednávateľom za nežiadúcu, a 
tejto osobe nebude bez súhlasu Objednávateľa umožnený prístup na Stavenisko. Osoba 
takto odvolaná z práce na Diele bude Zhotoviteľom bez zbytočného odkladu nahradená 
inou osobou na náklady Zhotoviteľa. 

7.14. Objednávateľ alebo oprávnená osoba Objednávateľa môže kedykoľvek požiadať 
Zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal svojho dodávateľa, resp. subdodávateľa, ktorý 
podľa názoru Objednávateľa, ako aj preukázateľne na základe vyhodnotenia 
objektívnych skutočností uskutočneného v kooperácii so Zhotoviteľom, nevykonáva 
svoju prácu kvalitne. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný takéhoto dodávateľa, resp. 
subdodávateľa bezodkladne odvolať. Odvolaný dodávateľ, resp. subdodávateľ bude 
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Zhotoviteľom bez zbytočného odkladu nahradený iným dodávateľom, resp. 
subdodávateľom na náklady Zhotoviteľa. Odvolaním dodávateľa, resp. subdodávateľa 
nebudú zmenené termíny dokončenia Diela ani dohodnutá Cena Diela. 

7.15. Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomoci na 
tretiu osobu a môže toto delegovanie kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo 
zrušenie delegovania bude vykonané v písomnej forme a voči Zhotoviteľovi nadobudne 
účinnosť po doručení Zhotoviteľovi. Akékoľvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skúška, 
súhlas, schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný touto osobou v súlade s 
delegovaním má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil Objednávateľ sám. 

7.16. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov 
vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu životného 
prostredia u svojich zamestnancov/iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre 
Zhotoviteľa a u zamestnancov svojich dodávateľov, resp. subdodávateľov/iných osôb 
vykonávajúcich svoju činnosť pre dodávateľov, resp. subdodávateľov Zhotoviteľa na 
Stavenisku a je povinný vykázať zo Staveniska osoby, ktoré odmietajú tieto podmienky 
dodržiavať alebo ich porušujú. Zároveň zabezpečí, aby všetci jeho zamestnanci 
a zamestnanci jeho dodávateľov, resp. subdodávateľov absolvovali právnymi predpismi 
ustanovené školenia alebo mali príslušné platné atesty a osvedčenia. Zhotoviteľ je 
povinný zabezpečiť svojim zamestnancom príslušné osobné pracovné pomôcky. 
Zhotoviteľ bude v prípade nehody, pracovného úrazu alebo inej podobnej udalosti 
postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zároveň okamžite 
upovedomí Objednávateľa, resp. oprávnenú osobu Objednávateľa, na Stavenisku 
najmä o: 

a) pracovných úrazoch, 

b) škodách na vybavení a strojoch na stavbe a Stavenisku, 

c) škodách na životnom prostredí a 

d) požiaroch. 

7.17. Objednávateľ, oprávnená osoba Objednávateľa, resp. technický dozor 
Objednávateľa je oprávnený dať zamestnancom Zhotoviteľa/iným osobám 
vykonávajúcim svoju činnosť pre Zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, ak zodpovedný 
pracovník/iná osoba vykonávajúca svoju činnosť pre Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľná, 
alebo ak je ohrozená bezpečnosť vykonávaného Diela, život alebo zdravie osôb 
nachádzajúcich sa na Stavenisku, alebo ak hrozia iné vážne škody. 

 

Článok VIII.  Poistenie a zábezpeka 

8.1. Všeobecné požiadavky na poistenie 

8.1.1. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne po podpise tejto Zmluvy preukázať 
uzavretie a počas trvania Zmluvy udržiavať poistné zmluvy, ktoré zabezpečia 
poistenie Diela a činností Zhotoviteľa v rozsahu a za podmienok uvedených 
v Zmluve a bezodkladne po ich uzavretí, najneskôr však v lehote do 30 dní od 
účinnosti tejto Zmluvy predložiť Objednávateľovi kópie týchto poistných zmlúv.  

8.1.2. Zhotoviteľ nesmie uskutočniť ani opomenúť nič, čo by mohlo viesť k 
neplatnosti alebo napadnuteľnosti poistných zmlúv alebo neposkytnutiu či 
obmedzeniu poistného plnenia. 
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8.1.3. Pokiaľ sa Zhotoviteľ a Objednávateľ písomne nedohodnú inak, je Zhotoviteľ po 
dobu trvania Zmluvy povinný uzavrieť a udržiavať poistné zmluvy, ktoré 
zabezpečia: 

a) poistenie Diela, Technologických zariadení, Materiálov a Dokumentácie proti 
strate alebo poškodeniu ohňom, búrkou, záplavami, zemetrasením, bleskom, 
výbuchom, nárazom, pádom lietadla (iného ako úmyselného) a iných lietajúcich 
zariadení a pádu vecí z nich, vzburami, občianskymi nepokojmi a úmyselnými 
činmi, prasknutím alebo pretečením zásobníkov vody, potrubí a súvisiacich 
zariadení, a to na celkovú minimálnu čiastku poistného krytia vo výške Ceny 
Diela a na poistnú sumu, rovnajúcu sa úplnej výške nákladov na uvedenie do 
pôvodného stavu, vrátane nákladov na demoláciu, odstránenie sutiny a na 
vyčistenie plôch a nákladov na odmeny inžinierov, architektov, stavebný dohľad 
a iné odborné služby (to všetko so zohľadnením predpokladanej inflácie). Poistné 
zmluvy musia zabezpečiť poistenie Diela, Technologických zariadení, Materiálov 
a Dokumentácie aj voči iným rizikám, ktoré Objednávateľ po zvážení identifikuje 
ako riziká, ktoré sú starostlivými zhotoviteľmi v Slovenskej republike bežne 
poisťované; 

b) poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s vykonávaním 
Diela a v rámci odstraňovania všetkých jeho vád v súlade so Zmluvou 
akýmkoľvek osobám, vrátane škody na zdraví, smrti, škody na majetku, škody 
spôsobenej porušením zmluvnej povinnosti a škody spôsobenej na majetku 
tretích osôb, ktorý je v správe, starostlivosti alebo pod kontrolou Zhotoviteľa, a to 
na celkovú minimálnu čiastku poistného krytia vo výške najmenej 1 000 000  eur 
(slovom: jeden milión eur). 

8.1.4. Ak nie je uvedené inak, Zhotoviteľ sa zaväzuje, že do podpísania protokolu 
o vyhotovení celého Diela bude poistenie vo vyššie uvedenom minimálnom 
rozsahu a celkovej čiastke udržiavať v platnosti a účinnosti a bude za týmto 
účelom plniť povinnosti vyplývajúce pre neho z príslušných poistných zmlúv, 
najmä platiť poistné a plniť oznamovacie povinnosti. Príslušné čiastky poistného 
krytia uvedené vyššie sa vzťahujú na každý Rok plnenia povinností podľa 
Zmluvy a týkajú sa jednej a všetkých škodových udalostí v priebehu daného 
Roka. V prípade vyčerpania príslušnej čiastky poistného plnenia je Zhotoviteľ 
vždy bezodkladne povinný obnoviť/upraviť poistenie tak, aby bol limit poistného 
krytia vždy na úrovni podľa vyššie uvedených bodov tohto odseku 8.1 
(Všeobecné požiadavky na poistenie). Kedykoľvek na žiadosť Objednávateľa 
Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu, v lehote päť (5) kalendárnychdní od výzvy 
Objednávateľa predloží Objednávateľovi platnú poistnú zmluvu a doklady o 
zaplatení poistného. 

8.1.5. Zhotoviteľ nie je oprávnený znížiť výšku poistného krytia alebo podstatným 
spôsobom zmeniť podmienky poistných zmlúv počas doby poistenia bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. 

8.1.6. Ak Zhotoviteľ nebude udržiavať poistenie v účinnosti, tak ako je povinný podľa 
tohto článku 8.1 (Všeobecné požiadavky na poistenie) tejto Zmluvy alebo 
nepredloží Objednávateľovi poistné zmluvy podľa tohto článku 8.1 (Všeobecné 
požiadavky na poistenie) tejto Zmluvy, môže Objednávateľ vo svojom mene 
kedykoľvek uzavrieť a udržiavať akékoľvek poistenie pokrývajúce vyššie 
uvedené riziká spojené s vykonávaním Diela a platiť akékoľvek poistné, ktoré je 
primerané na také účely a započítavať takto platené sumy voči akýmkoľvek 
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platbám Zhotoviteľovi, ktoré sú splatné alebo sa stanú splatnými, alebo vymáhať 
tieto čiastky ako splatný dlh Zhotoviteľa. 

8.1.7. V prípade, že Zhotoviteľ nesplní podmienky príslušných poistných zmlúv, ktoré 
bol povinný uzavrieť, je Zhotoviteľ povinný nahradiť Objednávateľovi všetku 
škodu, ktorá mu vznikne z takéhoto porušenia povinnosti. 

8.2. Zábezpeka na splnenie zmluvných záväzkov 

8.2.1. Zhotoviteľ je povinný si na vlastné náklady obstarať Zábezpeky na splnenie 
svojich zmluvných záväzkov vo forme jednej alebo viacerých abstraktných, 
neodvolateľných a bezpodmienečných bankových záruk na plnenie splatných na 
prvú výzvu a bez námietok, ktoré budú vystavené bankou, a to na účely 
zabezpečenia splnenia všetkých povinností a záväzkov Zhotoviteľa zo Zmluvy na 
sumu:  
a) vo výške desať (10) percent Zmluvnej ceny bez dane z pridanej hodnoty, vo 

forme a s obsahom bezpodmienečne akceptovateľným a vopred písomne 
schváleným Objednávateľom od dátumu jej vystavenia podľa článku 8.2.2 
tejto Zmluvy až dovtedy, kým Zhotoviteľ nevyhotoví, nedokončí a neodovzdá 
Dielo, resp. kým nebude podpísaný  protokol o vyhotovení Diela; t. j. 
minimálne na dobu podľa článku 4 ods. 4.4tejto Zmluvy plus šesť (6) 
mesiacov,  

b) vo výške päť (5) percent Zmluvnej ceny bez dane z pridanej hodnoty, vo 
forme a s obsahom bezpodmienečne akceptovateľným a vopred písomne 
schváleným Objednávateľom od dátumu podpísania  protokolu o vyhotovení 
Diela až dovtedy, kým neuplynie Záručná doba podľa článku 15.3 tejto 
zmluvy. 

c) V prípade, ak do uplynutia Záručnej doby nebudú Zhotoviteľom odstránené 
všetky Objednávateľom reklamované a uplatnené vady Diela, je Zhotoviteľ 
povinný zabezpečiť predĺženie predmetnej záruky na dobu odstránenia týchto 
vád Diela. Právo na úhradu zadržanej sumy, resp. zadržanej sumy zníženej o 
Objednávateľom uplatnené nároky podľa toho článku Zmluvy vznikne 
Zhotoviteľovi po odstránení všetkých vád a nedorobkov Diela uplatnených 
Objednávateľom v Záručnej dobe a za splnenia podmienok uvedených v tejto 
Zmluve.  

8.2.2. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi Zábezpeku na splnenie 
zmluvných záväzkov v trvaní podľa článku 8.2.1 bodu a) tejto Zmluvy najneskôr 
do dvadsiatich piatich (25) kalendárnych dní od účinnosti Zmluvy. 

8.2.3. Objednávateľ je oprávnený uplatniť nároky zo Zábezpeky na splnenie 
zmluvných záväzkov až do výšky Zábezpeky na splnenie zmluvných záväzkov 
Zhotoviteľa zo Zmluvy (vrátane platby zmluvnej pokuty, náhrady nákladov, 
náhrady škody alebo inej platby), ak Zhotoviteľ ani po predchádzajúcej výzve 
záväzok nesplní, najmä v prípade: 

a) ak Zhotoviteľ nepredĺži platnosť Zábezpeky na splnenie zmluvných záväzkov 
v súlade s týmto článkom 8.2 (Zábezpeka na splnenie zmluvných záväzkov) 
Zmluvy; v takomto prípade je Objednávateľ oprávnený čerpať celú sumu 
Zábezpeky na účely zabezpečenia povinností a záväzkov Zhotoviteľa podľa 
Zmluvy, 

b) ak Zhotoviteľ nezaplatí Objednávateľovi akúkoľvek zmluvnú pokutu, náhradu 
škody, náklady či inú platbu podľa tejto Zmluvy, 

c) ak Zhotoviteľ neodstráni vadu podľa článku 15 tejto zmluvy; v takomto 
prípade je Objednávateľ oprávnený čerpať zo Zábezpeky na splnenie 
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zmluvných povinností plnú výšku celkových nákladov Objednávateľa na 
odstránenie takejto vady. 

8.2.4. Objednávateľ je oprávnený požadovať plnenie zo Zábezpeky na splnenie 
zmluvných povinností na základe písomnej výzvy banke, že Zhotoviteľ nesplnil 
určitú svoju povinnosť alebo záväzok zo Zmluvy a nie je povinný predkladať 
banke žiadne ďalšie dokumenty, ktoré by takéto nesplnenie potvrdzovali. 

8.2.5. Objednávateľ je povinný vrátiť originál Zábezpeky na splnenie zmluvných 
povinností podľa článku 8.2.1 a) tejto zmluvy Zhotoviteľovi do štrnástich (14) 
kalendárnych dní potom ako obdrží od Zhotoviteľa protokol o vyhotovení Diela. 

8.2.6. V prípade nepredloženia Zábezpeky na splnenie zmluvných povinností 
v stanovených lehotách, v prípade jej predloženia vo forme a s obsahom vopred 
písomne neschváleným Objednávateľom, alebo v rozpore s inými podmienkami 
uvedenými v tomto článku 8.2 (Zábezpeka na splnenie zmluvných záväzkov) tejto 
Zmluvy je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu 
vo výške zodpovedajúcej sume Zábezpeky, ktorej sa porušenie povinnosti 
Zhotoviteľa týka. 

8.3. Finančné prostriedky potrebné k realizácií Zmluvy 

8.3.1. Zhotoviteľ je povinný si na vlastné náklady obstarať Finančné prostriedky na 
realizáciu finančných záväzkov počas realizácie zmluvy.   

8.3.2. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne po podpise tejto Zmluvy preukázať, že 
disponuje požadovanou výškou finančných prostriedkov, podľa bodu 8.3.3 
viazaných na plnenie tejto zmluvy, najneskôr však v lehote do 30 dní od účinnosti 
tejto Zmluvy.  

8.3.3. Minimálna hodnota finančných prostriedkov sa určuje na výšku celkovej ceny 
za predmet zákazky v zmysle článku V. 

Článok IX.  Povinnosti Zhotoviteľa a Objednávateľa 

9.1. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vád 
a nedorobkov brániacich užívaniu Diela, v súlade s touto Zmluvou a jej prílohami v 
termíne uvedenom v Zmluve. 

9.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť na svoje náklady: 

a) vypracovanie projektovej dokumentácie zariadenia Staveniska, jeho 
vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie Staveniska; 
Stavenisko musí byť zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená 
ochrana zdravia ľudí na Stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného 
prostredia podľa osobitných predpisov, 

b) stráženie Staveniska; na Stavenisko môžu vstupovať okrem Zhotoviteľa iba 
zodpovední zamestnanci a spolupracujúce osoby Objednávateľa a kontrolné 
orgány verejnej správy, 

c) označenie Staveniska údajmi o stavbe a o účastníkoch výstavby v rozsahu 
vyplývajúcom zo všeobecne záväzných právnych predpisov a osvetlenie 
Staveniska, 

d) udržiavanie poriadku a čistoty na Stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí 
(prístupové komunikácie, cesty a chodníky) a na používaných inžinierskych 
sieťach a odstraňovanie odpadov a nečistoty vzniknutých pri vykonávaní 
Diela, 
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e) bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zamestnancov na Stavenisku, 

f) skládky stavebných odpadov, 

g) dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, 
výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na Stavenisko, 

h) všetky potrebné stroje, zariadenia, prístroje a náradie potrebné k vykonaniu 
Diela, 

i) účasť zodpovedných zástupcov a zamestnancov na kontrolných dňoch a pri 
kontrole všetkých prác, ktoré majú byť v priebehu ďalšieho vykonávania 
Diela zakryté alebo sa stanú neprístupnými, 

j) okamžité odstraňovanie vád a odchýlok vykonávaného Diela od Projektovej 
dokumentácie zistených pri kontrolách a kontrolných dňoch počas 
vykonávania Diela, 

k) súčinnosť projektantovi a/alebo zástupcovi projektanta povereného výkonom 
autorského dozoru pri kontrole vykonávanie Diela, 

l) vyhotovovanie dennej fotodokumentácie o priebehu vykonávania prác na 
Diele, ktorou sa zaznamenávajú zmeny a postup prác pri vykonávaní Diela 
minimálne v 24-hodinových intervaloch, resp. v takých intervaloch, ktoré 
umožňujú vizuálne zachytenie všetkých prác vykonaných na Diele ako aj 
pracovných postupov a dodávok materiálov a presunov hmôt, tak ako sú tieto 
evidované v stavebnom denníku alebo určené výkazom výmer, inak v 
intervaloch určených Objednávateľom. Fotodokumentáciu za obdobie od 
predchádzajúceho kontrolného dňa do najbližšie nasledujúceho kontrolného 
dňa odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi počas tohto najbližšie nasledujúceho 
kontrolného dňa, a to v elektronickej forme v dvoch (2) vyhotoveniach na 
elektronickom nosiči. Fotodokumentácia musí byť vyhotovená v rozlíšení 
minimálne 8 Mpix, 

m) vykonávanie všetkých kontrol a skúšok v rozsahu podľa kontrolného a 
skúšobného plánu, 

n) vypratanie a vyčistenie Staveniska ku dňu podpísania protokolu o vyhotovení 
Diela, 

o) nevyhnutné opatrenia na ochranu priľahlých a susediacich zariadení a stavieb 
Objednávateľa a tretích osôb, proti ich znečisteniu, poškodeniu alebo inému 
znehodnoteniu. V prípade ich znečistenia, poškodenia alebo iného 
znehodnotenia zhotoviteľ zabezpečí uvedenie všetkých takto dotknutých 
zariadení a stavieb, do pôvodného stavu ihneď inak v primeranej lehote, 
najmä avšak nielen ich vyčistením a/alebo vykonaním opráv akýchkoľvek 
poškodených častí a povrchov zariadení a stavieb. 

9.3. Zhotoviteľ vykonáva priebežnú kompletizáciu a kontrolu dokladov v súvislosti 
s dodávkami materiálu, konštrukcií a technológií (s výnimkou Dodávky 
Objednávateľa). Zhotoviteľ je povinný vykonať alebo zaistiť overenie, rovnako ako 
zabezpečiť doklady o všetkých revíziách, meraniach a skúškach, ktoré dokladujú 
kvalitu a spôsobilosť častí  technických zariadení, najmä z hľadiska požiadaviek 
hygienických, požiarnych a ochrany životného prostredia. 

9.4. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, a to až do doby 
odovzdania Diela Objednávateľovi na základe Protokolu. 
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9.5. Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za všetky škody na majetku Objednávateľa a 
na živote, zdraví a majetku tretích osôb, spôsobené porušením akejkoľvek povinnosti 
pri vykonávaní Diela. Za škodu sa na účely tejto zmluvy považujú aj sankcie (pokuty) 
uložené príslušnými štátnymi orgánmi a orgánmi verejnej správy za porušenie týchto 
povinností, ak tieto povinnosti podľa tohto odseku zaťažovali Zhotoviteľa a nie 
Objednávateľa, ktoré boli Objednávateľovi po vyčerpaní opravných prostriedkov 
uložené, ak Objednávateľ riadne a včas umožnil Zhotoviteľovi uplatňovať 
v príslušných konaniach všetky dostupné návrhy, opravné prostriedky a námietky, 
o ktorých uplatnenie v týchto konaniach alebo za účelom začatia opravných konaní 
Zhotoviteľ Objednávateľa písomne požiadal, a ak náklady spojené s uplatňovaním 
týchto návrhov, opravných prostriedkov a námietok Zhotoviteľ Objednávateľovi na 
jeho žiadosť zaplatil. 

9.6. V prípade vykonávania činnosti podľa tejto Zmluvy prostredníctvom tretích osôb 
(subdodávateľov) v akomkoľvek stupni zodpovedá Zhotoviteľ Objednávateľovi za 
splnenie záväzku riadne vykonať Dielo podľa tejto zmluvy, akoby činnosť vykonával 
sám. Subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia 
podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a nemôžu u neho existovať dôvody 
na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; 
oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa 
preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý má 
subdodávateľ plniť. 

9.7. Nútená zmena subdodávateľa. Ak zhotoviteľom navrhovaný subdodávateľ nespĺňa 
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v rozsahu § 32 ods. 1 písm. a) - h) 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, a existovali alebo existujú u neho dôvody na vylúčenie podľa ustanovenia § 
40  ods. 6 písm. a) a h)  a § 40 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je zhotoviteľ povinný nahradiť takéhoto 
objednávateľom namietaného subdodávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje neumožniť 
namietanému zhotoviteľovi vykonávanie diela. Zhotoviteľ je povinný doručiť návrh 
nového subdodávateľa nahradzujúceho namietaného subdodávateľa do piatich (5) 
pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti objednávateľa o nahradenie namietaného 
subdodávateľa. 

9.8. Na základe dohody zmluvných strán sa zhotoviteľ zaväzuje zostavovať zoznam 
všetkých známych tretích osôb (subdodávateľov) podieľajúcich sa na vykonávaní diela 
(tzv. Zoznam subdodávateľov) podľa podmienok odseku 9.10 a nasl. tejto Zmluvy. 

9.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr v deň podpisu tejto zmluvy Objednávateľovi 
predložiť zoznam všetkých priamych a nepriamych subdodávateľov (v akomkoľvek 
stupni) podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o registri“), ktorým budú priamo alebo nepriamo poskytnuté finančné 
prostriedky nad limity stanovené v ustanovení § 2 ods. 2 alebo 3 zákona o registri 
(ďalej len „subdodávateľ podľa zákona o registri“), ktorí sú mu v deň podpisu tejto 
zmluvy známi. 

9.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr v deň podpisu tejto zmluvy Objednávateľovi 
predložiť zoznam všetkých jeho subdodávateľov podľa zákona o verejnom 
obstarávaní, ktorí sa budú podieľať na vykonávaní činnosti podľa tejto zmluvy (ďalej 
len „subdodávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní“), ktorí sú mu v deň podpisu 
tejto zmluvy známi. Ak je predmetom zmluvy uskutočnenie stavebných prác, 
poskytnutie služby alebo koncesia, za subdodávateľa podľa zákona o verejnom 
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obstarávaní sa pre účely tejto zmluvy nepovažuje dodávateľ tovaru (§ 41 ods. 6 zákona 
o verejnom obstarávaní). 

9.11. Zoznam subdodávateľov podľa zákona o registri a zoznam subdodávateľov podľa 
zákona o verejnom obstarávaní Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi v dvoch (2) 
vyhotoveniach pri uzatvorení tejto Zmluvy. Zoznam subdodávateľov podľa zákona 
o registri a zoznam subdodávateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní musí vo 
vzťahu k jednotlivým subdodávateľom obsahovať ich obchodné meno, sídlo alebo 
miesto podnikania, identifikačné číslo (IČO), označenie registra, v ktorom 
je subdodávateľ zapísaný,číslo zápisu, údaje osoby oprávnenej konať za 
subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. 
Zoznam subdodávateľov podľa zákona o registri musí ďalej obsahovať údaj 
o predpokladaných finančných plneniach v prospech každého zo subdodávateľov. 
Zoznam subdodávateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní musí ďalej obsahovať 
čestné vyhlásenie zhotoviteľa, že každý zo subdodávateľov podľa zákona o verejnom 
obstarávaní spĺňa alebo najneskôr v čase začatia realizovania ním vykonávanej časti 
činnosti podľa tejto zmluvy bude spĺňať podmienky stanovené všeobecne záväznými 
predpismi na úseku verejného obstarávania, najmä že spĺňa podmienky účasti týkajúce 
sa osobného postavenia v rozsahu § 32 ods. 1 písm. a) - h) zákona č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj všetky ostatné 
podmienky stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi pre týmto 
subdodávateľom vykonávanú časť činnosti podľa tejto zmluvy a že u neho 
neexistovali a neexistujú dôvody na vylúčenie podľa ustanovenia § 40 ods. 6 písm. a) 
až h) a § 40 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. 

9.12. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu 
v údajoch o subdodávateľoch v rozsahu podľa odseku 9.11 tohto článku, a to 
bezodkladne potom, čo sa o nej dozvedel. 

9.13. Ak sa Zhotoviteľovi subdodávatelia podľa zákona o registri alebo subdodávatelia 
podľa zákona o verejnom obstarávaní stanú známymi neskôr, je povinný 
Objednávateľovi predložiť aktualizovaný zoznam subdodávateľov podľa zákona 
o registri a aktualizovaný zoznam subdodávateľov podľa zákona o verejnom 
obstarávaní, a to najmenej sedem (7) pracovných dní pred zmenou, nikdy však nie 
neskôr, než sa začnú skutočne podieľať na plnení tejto zmluvy. Na aktualizovaný 
zoznam subdodávateľov sa použije ustanovenie odseku 9.11 tohto článku rovnako. 

9.14. Iným osobám než subdodávateľom uvedeným v zozname subdodávateľov podľa 
zákona o registri, ktorý Zhotoviteľ predložil Objednávateľovi v súlade s odsekmi 9.11 
a 9.13 tohto článku, Zhotoviteľ nesmie v súvislosti s touto Zmluvou alebo jej plnením 
poskytnúť finančné prostriedky nad limity stanovené v ustanovení § 2 ods. 2 alebo 3 
zákona o registri. 

9.15. Na základe dohody zmluvných strán je Zhotoviteľ oprávnený vykonávať činnosť 
podľa tejto Zmluvy len prostredníctvom takého subdodávateľa podľa zákona 
o verejnom obstarávaní, ktorý spĺňa alebo najneskôr v čase začatia realizovania ním 
vykonávanej časti činnosti podľa tejto zmluvy bude spĺňať podmienky stanovené 
všeobecne záväznými predpismi na úseku verejného obstarávania, najmä že spĺňa 
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v rozsahu § 32 ods. 1 písm. a) - h) 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, ako aj všetky ostatné podmienky stanovené všeobecne záväznými právnymi 
predpismi pre týmto subdodávateľom vykonávanú časť činnosti podľa tejto zmluvy 
a že u neho neexistovali a neexistujú dôvody na vylúčenie podľa ustanovenia § 40 ods. 
6 písm. a) až h) a § 40 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. Ak subdodávateľ 
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nespĺňa uvedené podmienky, zhotoviteľ mu nesmie umožniť vykonávanie žiadnej 
činnosti podľa tejto Zmluvy. Zodpovednosť Zhotoviteľa za riadne splnenie tejto časti 
činnosti podľa tejto Zmluvy tým nie je dotknutá. Zhotoviteľ je povinný na písomnú 
žiadosť Objednávateľa preukázať splnenie uvedených podmienok subdodávateľom 
podľa zákona o verejnom obstarávaní a do času preukázania ich splnenia je 
Objednávateľ ďalej oprávnený požadovať, aby príslušný subdodávateľ nevykonával 
žiadnu činnosť podľa tejto Zmluvy. 

9.16. Ak Zhotoviteľ zoznam subdodávateľov podľa zákona o registri a subdodávateľov 
podľa zákona o verejnom obstarávaní Objednávateľovi nepredloží, platí, že žiadny 
subdodávateľ podľa zákona o registri a subdodávateľ podľa zákona o verejnom 
obstarávaní pri plnení tejto Zmluvy sa nepodieľa na plnení tejto Zmluvy a Zhotoviteľ 
ich nesmie využiť pri plnení tejto zmluvy priamo, ani prostredníctvom ďalších osôb. 

9.17. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa Objednávateľ môže spoľahnúť na to, že zoznam 
subdodávateľov podľa zákona o registri a subdodávateľov podľa zákona o verejnom 
obstarávaní je vždy úplný a že na plnení tejto Zmluvy sa nebudú podieľať 
subdodávatelia podľa zákona o registri alebo subdodávatelia podľa zákona o verejnom 
obstarávaní, ktorých postupom podľa odsekov 9.10, 9.11 a 9.13 tohto článku 
Objednávateľovi vopred neoznámil, resp. neoznámi. 

9.18. Zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť Objednávateľovi všetku škodu, ktorá by mohla 
vzniknúť Objednávateľovi tým, že Objednávateľ uzatvoril so Zhotoviteľom túto 
Zmluvu alebo dodatok k tejto Zmluve napriek tomu, že Zhotoviteľ alebo niektorý 
subdodávateľ podľa zákona o registri alebo niektorý subdodávateľ podľa zákona 
o verejnom obstarávaní v čase uzatvorenia tejto Zmluvy alebo dodatku k tejto Zmluve 
nebol zapísaný do registra, kedy sa uplatňuje zákaz uzavrieť Zmluvu. Za škodu sa na 
účely tohto ustanovenia považujú aj pokuty, ktoré bude musieť Objednávateľ alebo 
členovia štatutárneho orgánu Objednávateľa zaplatiť za porušenie zákazu uzavrieť 
zmluvu. 

9.19. Objednávateľ je subjektom verejného sektora, a zároveň partnerom verejného 
sektora zákona o registri. Zhotoviteľ je povinný počas trvania tejto zmluvy byť 
zapísaný v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „register“) spolu 
s oprávnenou osobou a v prípadoch uvedených v § 11 ods. 2 zákona o registri 
overovať identifikáciu svojich konečných užívateľov výhod. Objednávateľ je 
oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť, ak zhotoviteľ nebol v čase uzatvorenia tejto 
zmluvy zapísaný v registri alebo ak nadobudne právoplatnosť rozhodnutie o výmaze 
zhotoviteľa z registra podľa § 12 zákona o registri alebo o uložení pokuty 
zhotoviteľovi z dôvodov podľa § 13 ods. 2 zákona o registri alebo ak je zhotoviteľ 
viac ako 30 dní v omeškaní s povinnosťou zabezpečiť zápis novej oprávnenej osoby 
do registra po výmaze predchádzajúcej oprávnenej osoby z registra na jej návrh 
v lehote 30 dní od výmazu. Objednávateľ zároveň nie je v omeškaní s plnením 
povinností podľa tejto zmluvy, ak Zhotoviteľ nie je alebo nebude zapísaný v registri 
alebo ak Zhotoviteľ nesplní povinnosť overovať identifikáciu svojich konečných 
užívateľov výhod alebo ak je v omeškaní s povinnosťou zabezpečiť zápis novej 
oprávnenej osoby do registra po výmaze predchádzajúcej oprávnenej osoby z registra 
na jej návrh v lehote 30 dní od výmazu. 

9.20. V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa vyplývajúcich z bodov 9.10 až 9.13 
tohto článku (neodovzdanie Zoznamu subdodávateľov, neoznámenie prípadnej zmeny 
subdodávateľa) je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 
vo výške 1 000,00 eur za každé jednotlivé porušenie týchto povinností, a to aj 
opakovane.  
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9.21. Zhotoviteľ je povinný zmluvne zaviazať subdodávateľov a požadovať od nich 
záruky a zmluvné plnenia tak, aby nebolo v žiadnom prípade ohrozené plnenie jeho 
záväzkov zo Zmluvy voči Objednávateľovi, vrátane záväzkov na náhradu škody a 
uplatnenie majetkových sankcií. 

9.22. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na svoje náklady dopravu všetkých materiálov a 
dielov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun na Stavenisko. 

9.23. Zhotoviteľ je povinný udržiavať Stavenisko a jeho okolie v čistote, odvážať 
stavebný odpad a vykonávať pravidelne denne hrubé čistenie stavby po ukončení 
svojich prác. Ak Objednávateľ vyzve Zhotoviteľa k vyčisteniu Staveniska a ten práce 
bezdôvodne nevykoná v dodatočne poskytnutej lehote, má Objednávateľ právo 
vyčistenie Staveniska vykonať na náklady Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný 
v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 
neskorších predpisov počas zhotovovania Diela dodržiavať čistotu na stavbou 
znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez 
porušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. 

9.24. Odpady, zvyšky stavebných materiálov a stavebných prvkov je treba vecne, správne 
a odborne odstrániť, a to v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s ním súvisiacich 
predpisov a v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením mesta Košice, ktoré 
sa týka  nakladania s komunálnym odpadom na území Košíc v znení neskorších 
predpisov a všeobecne záväzným nariadením  o dodržiavaní čistoty a poriadku na 
území Mestskej časti Košice - Západ. Zhotoviteľ je povinný odovzdávať odpady na 
zneškodnenie fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré majú na to všetky 
oprávnenia a licencie. Zhotoviteľ je povinný vždy k 5. dňu mesiaca odovzdať od 
vzniknutých odpadov vážne lístky ostatných odpadov a sprievodné listy nebezpečných 
odpadov na ref. ŽP Objednávateľa za predchádzajúci mesiac v súlade so zákonom o 
odpadoch.  
Ak pri plnení tejto zmluvy vznikne odpad, objednávateľ sa považuje za pôvodcu 
odpadu, zhotoviteľ sa považuje za držiteľa a je povinný plniť povinnosti držiteľa 
odpadu pre odpady vznikajúce pri plnení tejto zmluvy, pričom za plnenie týchto 
povinností zodpovedá v plnom rozsahu a výlučne zhotoviteľ, pokiaľ v tejto zmluve nie 
je uvedené inak. Zhotoviteľ zaradí a označí odpad podľa Katalógu odpadov a toto 
zaradenie a množstvo vyprodukovaného odpadu oznámi objednávateľovi (na ref. ŽP) 
formou kópií vážnych lístkov alebo SLNO vždy najneskôr do 5-teho dňa 
nasledujúceho mesiaca po odovzdaní na zneškodnenie/zhodnotenie daného odpadu. 
Vznikajúci odpad zhromaždí oddelene podľa druhov odpadov a zabezpečí ho pred 
znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom a odpad zhodnotí, 
ponúkne na zhodnotenie oprávnenej osobe, zneškodní alebo zabezpečí jeho 
zneškodnenie oprávnenou osobou. 

9.25. Zhotoviteľ je povinný počas uskutočňovania stavby Diela rešpektovať ustanovenia 
zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, chrániť zeleň a prírodné hodnoty 
na pozemku a v okolí Staveniska a dodržiavať prípadné platné a účinné všeobecné 
záväzné nariadenie Mesta Košice o starostlivosti o verejnú zeleň na území Mesta 
Košice. Zhotoviteľ nesmie pri výkone stavebnej činnosti poškodiť alebo vyrúbať 
dreviny nad rozsah uvedený v Projektovej dokumentácii. 

9.26. Zhotoviteľ je povinný mať na stavbe overený projekt stavby Diela a stavbyvedúci 
Zhotoviteľa je povinný viesť o prácach stavebný denník. 

9.27. Zhotoviteľ je povinný na základe refakturácie skutočných nákladov na dodávku 
elektrickej energie a vody na Stavenisku zo strany Objednávateľa, tieto náklady 
Objednávateľovi riadne a včas uhradiť, a to na základe faktúry vystavenej 
Objednávateľom, ktorá bude výlučne reflektovať faktúru dodávateľa energie bez 



 

30 

akéhokoľvek navýšenia ceny energie príslušného dodávateľa. Zhotoviteľ je povinný 
uzavrieť zmluvu s Objednávateľom na dodávku energií a vody v súlade 
s podmienkami zmlúv uzavretými medzi Objednávateľom a dodávateľmi energií 
a vody. Zmluvy uzavreté medzi Objednávateľom a dodávateľmi energií a vody sú 
zverejnené v súlade zo zákonom(resp. ich kópie budú v prípade potreby poskytnuté na 
vyžiadanie). 

9.28. Zhotoviteľ je povinný hlásiť akékoľvek škody a krádeže už zabudovaných dodávok 
a prác bez zbytočného odkladu Objednávateľovi. 

9.29. Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za bezpečnosť a ochranu zdravia 
pracovníkov, prostredníctvom ktorých bude Dielo vykonávať, ako aj za bezpečnosť 
Subdodávateľov a ich pracovníkov na Stavenisku. Zaväzuje sa udržiavať Stavenisko 
a Dielo v náležitom stave, až pokým nebude riadne dokončené, odstránené všetky 
prípadné vady a nedorobky a Dielo bude prevzaté Objednávateľom na základe 
protokolu. Zhotoviteľ prehlasuje, že pracovníci Zhotoviteľa budú pred nástupom na 
Stavenisko preukázateľne oboznámení poverenými zamestnancami objednávateľa so 
zásadami ochrany a bezpečnosti pri práci a so všetkými bezpečnostnými, požiarnymi 
a inými predpismi, ktoré sa prípadne vzťahujú na výkon činností pri realizácii Diela 
podľa Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas výkonu svojej činnosti a činnosti svojich 
subdodávateľov, že bude dodržiavať a konať v súlade so všeobecne záväznými 
právnymi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
(BOZP), ochrany pred požiarmi na účely predchádzania vzniku požiarov 
a zabezpečenia podmienok na účinné zdolávanie požiarov (PO) a ochrany životného 
prostredia (ŽP) a pracovno-právnymi predpismi. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho 
zamestnanci a zamestnanci subdodávateľov nebudú vykonávať činnosť v rozpore so 
zákonom č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a  zákona č. 82/2005  Z. z. o nelegálnej 
práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov. Objednávateľ si 
vyhradzuje právo prerušiť/zakázať výkon činnosti bez platných osvedčení, preukazov 
alebo dokladov o odbornej spôsobilosti zamestnanca a zdravotnej spôsobilosti 
zamestnanca podľa všeobecne záväzných právnych predpisov (§ 16 zákona č. 
124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov). Zhotoviteľ sa najmä zaväzuje 
pri plnení tejto zmluvy a počas jej trvania dodržiavať zákaz nelegálneho 
zamestnávania v rozsahu stanovenom právnymi predpismi. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa 
Objednávateľ môže spoľahnúť na to, že neporušuje a počas trvania tejto zmluvy 
neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania, a Objednávateľ sa na toto vyhlásenie 
Zhotoviteľa spolieha. Zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť Objednávateľovi všetku škodu, 
ktorá by mohla vzniknúť Objednávateľovi tým, že Objednávateľ príjme od 
Zhotoviteľa prácu alebo službu podľa tejto Zmluvy, ktorú mu Zhotoviteľ poskytne 
prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú nelegálne zamestnáva alebo zamestná. Za 
škodu sa na účely tohto ustanovenia považujú aj pokuty, ktoré bude musieť 
Objednávateľ zaplatiť za porušenie zákazu prijať prácu alebo službu, ktorú mu na 
základe tejto Zmluvy dodá alebo poskytne Zhotoviteľ prostredníctvom fyzickej osoby, 
ktorú nelegálne zamestnáva alebo zamestná. 

9.30. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa preukázať splnenie svojich 
povinností na úseku BOZP, PO a ochrany ŽP vrátane odpadového hospodárstva 
v lehote troch (3) pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti Objednávateľa, a to 
najmä predložením písomných dokladov preukazujúcich plnenie týchto povinnosti, 
vrátane predloženia dokladov o preškolení zamestnancov, predložením oprávnení 
zamestnancov na výkon činnosti podľa tejto zmluvy a predložením dokladov o určení 
bezpečných pracovných postupov pre činnosti vykonávané podľa tejto zmluvy. 

9.31. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi certifikáty na použité materiály a 
zariadenia pred ich zabudovaním do Diela v zmysle platných právnych predpisov. 
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9.32. Zhotoviteľ zodpovedá, že pri realizácii Diela nebude použitý materiál, o ktorom je v 
čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii Diela 
musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o 
stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  znení neskorších 
predpisov. 

9.33. Zhotoviteľ na žiadosť Objednávateľa poskytne  súčinnosť, ktorú je od neho možné 
spravodlivo požadovať a ktorá je potrebná k vykonávaniu diela „Modernizácia 
údržbovej základne - dielenské vybavenie“ tretím osobám, ktoré sú v zmluvnom 
vzťahu s Objednávateľom a s predchádzajúcim súhlasom Objednávateľa im poskytne 
potrebné vysvetlenie otázok spojených s vykonávaním Diela, záležitosťami spojenými 
so Staveniskom a otázok ich súčinnosti, vrátane zabezpečenia vzájomnej koordinácie 
harmonogramov vykonávania Diela. 

9.34. Zhotoviteľ najneskôr do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa účinnosti Zmluvy 
predloží Objednávateľovi overenú kópiu uzatvorenej platnej poistnej 
zmluvy/poistných zmlúv preukazujúcej:  

- poistenie zodpovednosti za škody na majetku a zdraví tretím osobám v súvislosti 
s jeho činnosťou a prevádzkou s minimálnym limitom poistného plnenia vo 
výške 1 000 000 Eur a  

- poistenie Diela po dobu jeho vykonávania do odovzdania a prevzatia Diela 
Objednávateľom pre prípad poškodenia, zničenia alebo iných škôd s limitom 
poistného plnenia minimálne vo výške Ceny Diela a tiež dokument preukazujúci 
vinkuláciu poistného plnenia v prospech Objednávateľa.  

Zhotoviteľ sa zaväzuje udržiavať v platnosti poistnú zmluvu/poistné zmluvy na toto 
Dielo a na škody spôsobené činnosťou pri zhotovovaní Diela počas celej doby platnosti 
a účinnosti Zmluvy. Všetky náklady vzniknuté v súvislosti s uzatvorením a 
udržiavaním platnosti takejto poistnej zmluvy/poistných zmlúv uhradí Zhotoviteľ v 
plnom rozsahu.  

9.35. Zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré sú 
potrebné pre riadne ukončenie Diela alebo jeho uvedenie do prevádzky v zmysle 
príslušných právnych predpisov. 

9.36. Objednávateľ je povinný obstarať všetky povolenia, vyjadrenia a iné podklady 
potrebné začatie vykonávania Diela zo strany Zhotoviteľa a tieto protokolárne 
odovzdať Zhotoviteľovi najneskôr pri odovzdaní Staveniska, v opačnom prípade 
Zhotoviteľ nie je zodpovedný za akékoľvek omeškanie spôsobené nedodržaním 
povinnosti Objednávateľa podľa tohto odseku.   

9.37. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi všetky potrebné doklady a 
poskytnúť informácie potrebné na vybavenie záležitostí a činností dohodnutých v 
Zmluve a v tomto smere úzko spolupracovať so Zhotoviteľom. 

9.38. Objednávateľ sa zaväzuje informovať Zhotoviteľa bez zbytočného odkladu o 
všetkých skutočnostiach potrebných pre činnosť Zhotoviteľa a včas mu oznamovať 
všetky zmeny a dôležité okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na jeho činnosť podľa 
Zmluvy. 

9.39. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať všetky postupy pri realizácií Diela, najmä či 
sa realizácia Diela vykonáva podľa Projektovej dokumentácie, Stavebného povolenia, 
touto Zmluvou dohodnutých podmienok, technických noriem a iných všeobecne 
záväzných právnych predpisov.  
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Článok X.  Zmluvné pokuty, náhrada škody 

10.1. V prípade neodstránenia vád a/alebo nedorobkov Diela vyplývajúcich z protokolu, 
ktorý bude Zmluvnými stranami spísaný pri odovzdaní Diela Objednávateľovi, vzniká 
Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z Ceny 
Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia 
všetkých vád a nedorobkov. Zmluvná pokuta je splatná na základe výzvy 
Objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty, a to v lehote dvadsaťjeden (21) 
kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy Objednávateľa Zhotoviteľovi. 
Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Zhotoviteľa nemá vplyv na prípadné nároky 
Objednávateľa na náhradu škody prevyšujúce zmluvnú pokutu. 

10.2. V prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni v dohodnutom termíne vady a/alebo nedorobky 
Diela riadne a včas reklamované Objednávateľom počas plynutia záručnej doby, 
vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu  vo výške 
0,05% z Ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa 
úplného odstránenia týchto vád a nedorobkov. Zmluvná pokuta je splatná na základe 
výzvy Objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty, a to v lehote dvadsaťjeden (21) 
kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy Objednávateľa Zhotoviteľovi. 
Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Zhotoviteľa nemá vplyv na prípadné nároky 
Objednávateľa na náhradu škody prevyšujúce zmluvnú pokutu. 

10.3. V prípade akéhokoľvek porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov 
Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, Požiarnej ochrany, Životného prostredia 
a Odpadového hospodárstva ktorýmkoľvek pracovníkom Zhotoviteľa a/alebo 
Subdodávateľa, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu 
vo výške 500,- EUR za každé jednotlivé porušenie. Zmluvná pokuta je splatná na 
základe výzvy Objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty, a to v lehote dvadsaťjeden 
(21) kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy Objednávateľa 
Zhotoviteľovi. Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Zhotoviteľa nemá vplyv na 
prípadné nároky Objednávateľa na náhradu škody prevyšujúce zmluvnú pokutu. 

10.4. Ak Zhotoviteľ nevykoná riadne a včas Dielo v súlade so Zmluvou, alebo ak preruší 
práce na vykonávaní Diela bez toho, aby mu dal na to Objednávateľ pokyn alebo aby 
dané bolo spôsobené okolnosťami, ktoré nie sú na strane Zhotoviteľa, je Objednávateľ 
oprávnený požadovať od Zhotoviteľa uhradenie všetkých nákladov a škôd, ktoré mu 
tak preukázateľne vznikli, a to v plnej výške. 

10.5. Zaplatením zmluvnej pokuty/zmluvných pokút v zmysle Zmluvy sa Zhotoviteľ 
nezbavuje povinnosti Dielo vykonať. 

10.6. Zmluvné pokuty podľa tejto zmluvy sú splatné na základe písomnej výzvy 
oprávnenej zmluvnej strany doručenej povinnej zmluvnej strane. 

10.7. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy nie je dotknuté právo na náhradu 
škody spôsobenej porušením povinnosti, pre prípad porušenia ktorej bola dohodnutá; 
a náhrada škody môže byť uplatňovaná oprávnenou zmluvnou stranou voči povinnej 
zmluvnej strane v plnej výške. 

Článok XI.  Odstúpenie od Zmluvy 

11.1. Zhotoviteľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť v prípadoch, ak: 

11.1.1. je Objednávateľ v omeškaní s akoukoľvek platbou podľa Zmluvy o viac ako 
šesťdesiat (60) kalendárnych dní, a to iba za predpokladu, že práce, za ktoré 
Zhotoviteľ platbu požaduje, boli vykonané riadne, včas a v súlade so Zmluvou 
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a neboli Objednávateľom reklamované; ustanovenie uvedené v predchádzajúcej 
časti sa nevzťahuje na omeškanie, za ktoré nezodpovedá Objednávateľ, alebo 

11.1.2. sa splnenie Zmluvy stane nemožným z dôvodu, za ktorý nezodpovedá 
Zhotoviteľ; alebo 

11.1.3. ak Objednávateľ neposkytuje Zhotoviteľovi riadne a včas súčinnosť podľa tejto 
Zmluvy, resp. si neplní svoje povinnosti a znemožňuje tak Zhotoviteľovi riadne 
a včasné vykonávanie Diela, a to aj napriek písomnej výzve Zhotoviteľa; alebo 

11.1.4. Objednávateľ je v omeškaní s odovzdaním Staveniska o viac ako 30 dní; alebo  

11.1.5. Objednávateľ poruší Zmluvu podstatným spôsobom alebo 

11.1.6. Zhotoviteľ má voči Objednávateľovi nárok na náhradu škody a nákladov 
spôsobených  odstúpením od Zmluvy, pričom Objednávateľ je povinný na ich 
náhradu v lehote 21 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy Zhotoviteľa (tým 
nie sú dotknuté ustanovenia Zmluvy o prípadných iných nárokoch Zhotoviteľa 
spojených s porušením tej ktorej povinnosti). Náklady vynaložené ku dňu 
odstúpenia od Zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom 
rozsahu.  

11.2. Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť v prípadoch, ak:  

11.2.1. Zhotoviteľ nepredloží Objednávateľovi doklad o poistnej zmluve / poistných 
zmluvách v súlade s bodom 8.1Zmluvy; alebo 

11.2.2. Zhotoviteľ nepredloží Objednávateľovi doklad o Zábezpeke v súlade s bodom 
8.2 Zmluvy; alebo 

11.2.3. Zhotoviteľ nepredloží Objednávateľovi doklad o zabezpečení finančných 
prostriedkov v súlade s bodom 8.3 Zmluvy; alebo 

11.2.4. Zhotoviteľ je v omeškaní s dokončením Diela alebo jeho častí podľa Zmluvy 
o viac ako šesťdesiat (60) kalendárnych dní; alebo 

11.2.5. Zhotoviteľ neplní kvalitatívno-technické parametre a/alebo podmienky 
zhotovovania Diela určené Projektovou dokumentáciou, slovenskými 
technickými normami, európskymi normami, všeobecne záväznými právnymi 
predpismi Slovenskej republiky a/alebo touto Zmluvou, a to aj napriek písomnej 
výzve Objednávateľa, ak Zhotoviteľ neurobí nápravu ani v dodatočnej lehote 
minimálne 30 kalendárnych dní od výzvy; alebo 

11.2.6. Zhotoviteľ aj napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa, resp. oprávnenej 
osoby Objednávateľa (zápis v stavebnom denníku na vadné plnenie Zhotoviteľa) 
pokračuje vo vadnom plnení; alebo 

11.2.7. Zhotoviteľ aj napriek upozorneniu Objednávateľa alebo oprávnenej osoby 
Objednávateľa v primeranej lehote určenej na odstránenie vady neodstránil vadu 
Diela. V rozsahu vadného plnenia nie je Objednávateľ povinný zaplatiť za 
vykonané práce a až do odstránenia vady nie je v omeškaní s platením. Výšku 
takto neuhradenej sumy určí Objednávateľ výpočtom podľa rozsahu vadného 
plnenia; alebo 

11.2.8. Zhotoviteľ bez kvalifikovaných dôvodov neprevezme Stavenisko,  alebo zastaví 
práce na Diele pred jeho dokončením bez náležitých dôvodov; alebo 

11.2.9. sa voči Zhotoviteľovi vedie konkurzné konanie, bol podaný návrh na začatie 
konkurzného konania, návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z 
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dôvodu nedostatku majetku, ak bolo začaté reštrukturalizačné konanie, alebo ak 
Zhotoviteľ vstúpil do likvidácie; alebo 

11.2.10. sa splnenie Zmluvy stane nemožným z dôvodu vyššej moci; alebo 

11.2.11. ešte nedošlo k plneniu zmluvy Zhotoviteľom a ak výsledky 
administratívnej finančnej kontroly Objednávateľa neumožňujú financovanie 
výdavkov vzniknutých z obstarania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných 
postupov, a to bez akýchkoľvek sankcií. 

11.3. Odstúpenie jednej Zmluvnej strany nadobúda účinnosť okamihom jeho písomného 
doručenia druhej Zmluvnej strane. Odstúpením od Zmluvy nezanikajú povinnosti 
nahradiť škodu (vo výške presahujúcej zmluvnú pokutu) a platiť zmluvné pokuty 
dohodnuté pre prípad porušenia Zmluvy a tie povinnosti Zmluvných strán, ktoré 
vznikli pred odstúpením od Zmluvy, ak z ich povahy nevyplýva niečo iné. 

11.4. Ak dôjde k akémukoľvek zániku tejto Zmluvy pred vykonaním Diela: 

11.4.1. Zhotoviteľ má právo na zaplatenie ceny za Dielo v rozsahu, v akom bolo Dielo 
do dňa zániku Zmluvy skutočne vykonané;  

11.4.2. Ku dňu zániku Zmluvy vykonajú Zmluvné strany inventarizáciu všetkých prác 
a dodávok a vzájomne odsúhlasia finančnú hodnotu vykonaných plnení. 
V prípade, že sa Zmluvné strany nedohodnú na finančnej hodnote vykonaných 
plnení, bude táto hodnota určená nezávislým znalcom; 

11.4.3. Zhotoviteľ je povinný na žiadosť Objednávateľa uskutočniť všetky práce 
potrebné pre konzerváciu neukončeného Diela; Zhotoviteľ má právo na náhradu 
preukázateľne a účelne vynaložených výdavkov spojených s plnením povinnosti 
podľa tohto bodu tejto Zmluvy; 

11.4.4. Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa na všetky opatrenia, ktoré je 
potrebné urobiť v záujme odvrátenia akejkoľvek hroziacej škody na 
neukončenom Diele alebo zmiernenia jej následkov; 

11.4.5. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi neukončené Dielo spolu 
s príslušnou dokumentáciou a vypratať stavenisko; súčasťou Odovzdávacieho 
protokolu bude údaj o rozsahu vykonania Diela Zhotoviteľom ku dňu zániku 
Zmluvy. 

Článok XII.  Vyššia moc 

12.1. Pre účely Zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle 
Zmluvných strán a ani ich Zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, ako napríklad vojna, 
mobilizácia, živelné pohromy a pod. 

12.2. Ak sa splnenie Zmluvy stane nemožným z dôvodu vyššej moci, Zmluvná strana, 
ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú Zmluvnú stranu o úpravu 
Zmluvy vo vzťahu k predmetu, Cene Diela a času plnenia. Ak nedôjde k takejto 
dohode, má Zmluvná strana, ktorá sa oprávnene odvoláva na vyššiu moc, ktorá 
preukázateľne spôsobuje nemožnosť splnenia tejto Zmluvy, právo odstúpiť od 
Zmluvy. Účinky odstúpenia od Zmluvy nastanú dňom doručenia písomného 
oznámenia o odstúpení od Zmluvy. 

Článok XIII.  Odovzdanie a prevzatie Diela 

13.1. Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané Zhotoviteľom 
Objednávateľovi vo forme protokolárneho odovzdania dokončeného Diela. 
Predmetom odovzdania Zhotoviteľom a prevzatia Objednávateľom bude Dielo ako 
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celok. Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela (ďalej len „Protokol“) bude obsahovať 
najmä, ale nie výlučne:  

13.1.1. základné údaje o Diele; 

13.1.2. súpis zistených vád a nedorobkov na Diele; 

13.1.3. lehoty na odstránenie vád a nedorobkov Diela;  

13.1.4. zoznam odovzdaných dokladov vzťahujúcich sa k Dielu (Dokladová časť); 

13.1.5. prehlásenie Zmluvných strán o tom, že Zhotoviteľ Dielo odovzdáva 
a Objednávateľ Dielo preberá; 

13.1.6. podpisy oprávnených zástupcov Zmluvných strán; 

Návrh Protokolu je povinný vypracovať a predložiť zhotoviteľ. 

13.2. Po riadnom vykonaní Diela navrhne Zhotoviteľ písomnou cestou jeho protokolárne 
odovzdanie Objednávateľovi (ďalej len „Výzva na prevzatie Diela“). Vo Výzve na 
prevzatie Diela Zhotoviteľ určí termín odovzdania Diela, ktorý nesmie byť skôr ako 
desať (10) kalendárnych dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela 
Objednávateľovi. Ak sa Objednávateľ napriek riadnemu a včasnému určeniu termínu 
odovzdania Diela Zhotoviteľom nezúčastní odovzdania Diela, Zhotoviteľ je povinný 
dohodnúť sa s Objednávateľom na inom termíne odovzdania Diela; Ak sa 
Objednávateľ bez objektívneho dôvodu nezúčastní ani náhradného preberacieho 
konania, alebo sa so Zhotoviteľom nedohodne na náhradnom termíne, alebo sa 
nedostaví na preberacie konanie, považuje sa Dielo za odovzdané dňom určeným na 
odovzdanie v poslednej Výzve na prevzatie Diela, a to v stave Diela existujúcom 
k danému dňu odovzdania Diela. Objednávateľ Dielo prevezme výlučne v prípade, že 
na Diele  nebudú zistené také vady a nedorobky, ktoré by bránili riadnemu, 
bezpečnému a plne funkčnému užívaniu celého Diela. Prevzatie Diela môže byť 
Objednávateľom odmietnuté v prípade zistených závad funkčnosti, ktoré bránia 
užívaniu Diela ako celku. 

13.3. Zhotoviteľ spolu s Výzvou na prevzatie Diela predloží Objednávateľovi predpísanú 
dokladovú časť vzťahujúcu sa k Dielu (ďalej len „Dokladová časť“) na kontrolu. 
Dokladová časť bude obsahovať v dvoch (2) vyhotoveniach najmä, ale nie výlučne:  

13.3.1. projekty skutočného vyhotovenia Diela v čiernotlači; 
13.3.2. certifikáty; 
13.3.3. stavebný denník; 
13.3.4. doklady o odvoze a likvidácii stavebných odpadov a na všetky odpady 

(obzvlášť nebezpečné); 
13.3.5. revízne správy; 
13.3.6. záručné listy v kópii; 
13.3.7. doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok; 
13.3.8. návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení; 
13.3.9. doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady 

v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými 
normami a stavebným konaním vyžadujú. 

13.4. Objednávateľ nie je povinný prevziať Dielo ak je vykonané vadne, ak prevezme 
vadne vykonané Dielo, jeho práva zo zodpovednosti za vady Diela ostávajú v plnom 
rozsahu zachované. Ak sa však jedná o vady diela, ktorých charakter umožňuje riadne 
užívanie Diela, tieto nie sú dôvodom pre neprevzatie Diela, Zhotoviteľ je však 
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povinný ich odstrániť v lehote troch (3) pracovných dní, pokiaľ sa v Protokole 
zmluvné strany nedohodnú inak. 

13.5. V prípade, že Objednávateľ odmietne podpísať Protokol, spíšu Zmluvné strany 
zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri 
odovzdaní a prevzatí Diela oboznámiť Objednávateľa s podmienkami a požiadavkami 
na technológiu a jej prevádzku poskytovanou dodávateľmi technológií (s výnimkou 
Dodávky Objednávateľa). 

13.6. Pokiaľ nebude medzi Zmluvnými stranami dohodnuté inak, Zhotoviteľ uvoľní 
Stavenisko najneskôr do desiatich (10) pracovných dní po podpise Protokolu, tým nie 
je dotknuté využívanie Staveniska Zhotoviteľom na účely odstraňovania vád 
a nedorobkov uvedených v Protokole. Po tejto lehote má Zhotoviteľ právo ponechať 
na Stavenisku iba zariadenie, stroje a materiál, nutné na odstránenie vád a nedorobkov 
Diela. 

13.7. Podpisom Protokolu oboma Zmluvnými stranami sa Dielo považuje za odovzdané.  

13.8. V prípade ak Zhotoviteľ zhotoví Dielo pred dohodnutým Termínom zhotovenia 
Diela, je Objednávateľ povinný takto zhotovené Dielo prevziať aj v skoršom termíne, 
najneskôr však do desiatich (10) kalendárnych dní odo dňa doručenia Výzvy na 
prevzatie Diela. 

13.9. Protokol o vyhotovení Diela. O odstránení vád a nedorobkov uvedených v protokole 
o odovzdaní a prevzatí spíšu zmluvné strany písomný protokol o vyhotovení Diela. 
Tento protokol bude obsahovať najmä základné údaje o odstránených vadách 
a nedorobkoch, súpis odovzdanej dokumentácie a údaje o vykonaných skúškach 
preukazujúcich kvalitu vykonaného diela, dodržanie dohodnutých parametrov a 
celkovú funkčnosť diela ako aj funkčnosť jednotlivých samostatných celkov diela, ak 
sa vzhľadom na odstraňované vady a nedorobky vyžadujú, údaje o finančnom 
vyrovnaní Diela a vyhlásenie o začatí plynutia záručnej doby na Dielo, bude datovaný 
a podpísaný zmluvnými stranami. Návrh protokolu podľa podmienok stanovených 
touto zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi je povinný vypracovať 
a predložiť Zhotoviteľ. 

13.10. Podpisom Protokolu o vyhotovení Diela oboma Zmluvnými stranami sa Dielo 
považuje za vykonané.  

13.11. Na účely platenia Ceny Diela na základe čiastkových faktúr budú zmluvné strany 
spisovať protokoly o vykonaní jednotlivých častí Diela za účelom platenia ceny za 
Dielo, ktoré budú obsahovať najmä rozsah vykonaného Diela v príslušnom 
kalendárnom mesiaci (Súpis vykonaných prác). Podpísanie týchto protokolov nemá 
vplyv na prípadnú zodpovednosť zhotoviteľa za vady Diela a na plynutie 
reklamačných a záručných lehôt; reklamačné a záručné lehoty začínajú plynúť až 
dňom podľa článku 15 ods. 15.3 tejto zmluvy. 

Článok XIV.  Vlastnícke právo k zhotovovanému Dielu 

14.1. Vlastnícke právo k Dielu (zariadeniam a materiálom dodaným Zhotoviteľom 
v rámci vykonávania diela) a k podkladovým materiálom k dielu (najmä dokumentácia 
podľa článku 3 ods. 3.3 tejto Zmluvy a ostatná dokumentácia, prostredníctvom ktorej, 
a na ktorej je dielo vyjadrené) a ostatné majetkové práva k Dielu a/alebo 
k podkladovým materiálom k Dielu, ak dovtedy nenáležali Objednávateľovi, 
prechádzajú zo Zhotoviteľa na Objednávateľa prevzatím diela objednávateľom podľa 
článku 13 ods. 13.1 tejto Zmluvy. 
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Článok XV.  Zodpovednosť za vady, záruka za akosť Diela a záručná doba 

15.1. Zhotoviteľ zodpovedá za úplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a 
v súlade so Zmluvou, Projektovou dokumentáciou a Stavebným povolením, vrátane jej 
zmien a doplnkov počas vykonávania prác, ak budú schválené v súlade 
s ustanoveniami Zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že ním vykonané práce 
a dodané materiály budú zodpovedať príslušným právnym predpisom a normám 
platným v SR a Európskej únii. Kvalita vykonaného Diela musí byť v súlade s 
platnými technickými normami a štandardmi, obvykle aplikovanými v stavebníctve, 
ako aj s požiadavkami špecifikovanými Zmluvou, Projektovou dokumentáciou, 
Stavebným povolením a platnými právnymi predpismi. 

15.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania 
Objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela v záručnej dobe 
zodpovedá Zhotoviteľ  

15.3. Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi záručnú dobu na stavebné časti Diela v trvaní 
päť (5) rokov (ďalej len „Záručná doba“). Záručná doba na výrobky, na ktoré výrobca 
poskytuje kratšiu záručnú dobu je v dĺžke uvedenej v príslušnom záručnom liste, 
pričom nesmie byť kratšia ako 24 mesiacov (ďalej len „Osobitná záručná doba“). 
Zhotoviteľ je povinný spolu s odovzdaním Diela odovzdať Objednávateľovi osobitne 
zoznam vecí, u ktorých plynie Osobitná záručná doba. Záručná doba a Osobitná 
záručná doba začne plynúť odo dňa nasledujúceho po podpísaní protokolu 
o vyhotovení Diela podľa článku 13 tejto Zmluvy.  

15.4. Záručná doba a Osobitná záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ 
nemôže Dielo alebo jeho časť užívať pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré 
zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri odstraňovaní vád a/alebo nedorobkov došlo k 
výmene jednotlivých častí Diela za nové, pre nové časti Diela začína plynúť nová 
Záručná doba alebo nová Osobitná záručná doba. 

15.5. Zhotoviteľ je povinný počas plynutia Záručnej doby a/alebo Osobitnej záručnej 
doby na svoje náklady, riziko a zodpovednosť odstrániť zistené vady, za ktoré nesie 
zodpovednosť v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy.  

15.6. Zodpovednosť Zhotoviteľa za vady nie je dotknutá tým, že Objednávateľ neoznámil 
Zhotoviteľovi vady Diela bez zbytočného odkladu potom, čo ich mal zistiť pri 
vynaložení odbornej starostlivosti pri prehliadke alebo kedykoľvek neskôr. 
Objednávateľ teda môže reklamovať vady bez obmedzenia času počas celej záručnej 
doby. 

15.7. V prípade výskytu vád počas záručnej doby má Objednávateľ práva vyplývajúce 
z Obchodného zákonníka, ktoré môžu byť vykonané počas celej záručnej doby. 
V prípade nároku na odstránenie vád je Zhotoviteľ povinný vady na vlastný účet 
odstrániť v lehotách podľa podmienok stanovených v tejto zmluve. Objednávateľ teda 
môže reklamovať vady bez obmedzenia času počas celej záručnej doby.  

15.8. Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Zhotoviteľovi 
vady Diela najneskôr však v lehote pätnástich (15) pracovných dní odo dňa, kedy vadu 
zistil , najneskôr však počas trvania záručnej doby. V oznámení Objednávateľ uvedie 
popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotoviteľ je povinný nastúpiť na 
odstránenie reklamovanej vady bez zbytočného odkladu, najneskôr ale do troch (3) 
kalendárnych dní odo dňa oznámenia vady Objednávateľom. V prípade havarijného 
stavu je Zhotoviteľ povinný nastúpiť na odstránenie vád na Diele bez zbytočného 
odkladu, najneskôr ale do dvadsaťštyri (24) hodín od okamihu oznámenia vady. 
V prípade, že vada nie je opraviteľná, Zhotoviteľ je povinný provizórne 
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sprevádzkovať poškodenú (nefunkčnú) časť Diela, a to do štyridsaťosem (48) hodín od 
nastúpenia Zhotoviteľa na odstraňovanie vady, pokiaľ je to technicky možné. 
Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady, za ktoré zodpovedá v lehote primeranej povahe 
vady, najneskôr však do 15 dní od doručenia reklamácie (oznámenia vady), pokiaľ sa 
zmluvné strany v jednotlivom prípade nedohodnú inak. Ak Zhotoviteľ neodstráni 
vady, za ktoré zodpovedá v stanovenej lehote a to ani po písomnej výzve 
Objednávateľa s poskytnutím náhradnej lehoty na odstránenie vady nie kratšej ako päť 
(5) kalendárnych dní, je Objednávateľ oprávnený odstrániť vadu treťou osobou na 
náklady Zhotoviteľa. Po odstránení vady treťou osobou o tom písomne upovedomí 
Zhotoviteľa spolu vyúčtovaním nákladov na odstránenie vady. Zhotoviteľ je v takom 
prípade povinný uhradiť Objednávateľovi cenu za odstránenie vady treťou osobou, 
ktorú bol povinný odstrániť Zhotoviteľ v zmysle tejto Zmluvy. 

15.9. Na základe dohody zmluvných strán sa zhotoviteľ zaväzuje vykonávať vo vzťahu 
k technologickým zariadeniam Diela záručný servis v nasledovných lehotách: 

a) Zmluvný záručný servis. Zhotoviteľ sa zaväzuje po prijatí reklamácie 
(oznámenia o poruche) Objednávateľa v režime 24hodín/7dní v týždni: 

- najneskôr do 24 hodín reagovať na prijatú reklamáciu kontaktovaním 
Objednávateľa za účelom zistenia bližšej špecifikácie poruchy (vady), 

- najneskôr do 48 hodín nastúpiť na servisný zásah za účelom odstránenia poruchy 
(vady), a túto odstrániť v primeranej lehote, najneskôr však pätnástich (15) dní 
od prijatia reklamácie, ak zmluvné strany v jednotlivom prípade nedohodnú 
inak, 

V rámci zmluvného záručného servisu sa Zhotoviteľ zaväzuje v lehotách a rozsahu 
stanovenom výrobcom jednotlivého technologického zariadenia Diela vykonávať 
záručný servis z vlastnej iniciatívy, pričom je povinný oznamovať Objednávateľovi 
vykonanie takéhoto servisu v lehote najneskôr jeden (1) mesiac pred plánovaným 
nástupom na vykonanie servisu. V takomto prípade sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať 
servis a vypracovať a odovzdať dokumentáciu týkajúcu sa vykonaného servisu v lehote 
do 30 dní od nástupu na vykonanie servisu. 

b) Zákonný záručný servis. Zhotoviteľ sa zaväzuje v lehotách a rozsahu 
stanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými 
normami vykonávať zákonný záručný servis z vlastnej iniciatívy, pričom je 
povinný oznamovať Objednávateľovi vykonanie takéhoto servisu v lehote 
najneskôr jeden (1) mesiac pred plánovaným nástupom na vykonanie servisu. 
V takomto prípade sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať servis a vypracovať a 
odovzdať dokumentáciu týkajúcu sa vykonaného servisu v lehote do 30 dní od 
nástupu na vykonanie servisu. 

Zmluvný a zákonný záručný servis počas trvania záručnej doby sa zhotoviteľ zaväzuje 
vykonávať na svoje náklady vrátane nákladov na obstaranie spotrebných materiálov, 
ako aj všetkých nákladov na obstaranie náhradných dielov. 

Článok XVI.  Doručovanie  

16.1. Akákoľvek písomnosť alebo iné správy, ktoré sa doručujú v súvislosti so Zmluvou 
(každá z nich ďalej ako „Oznámenie“) musia byť: 

a) v písomnej podobe; 
b) doručené (i) osobne, (ii) poštou ako doporučená zásielka (iii) kuriérom 

prostredníctvom kuriérskej spoločnosti alebo (iv) elektronicky 
prostredníctvom emailu na kontaktné údaje, ktoré sú uvedené v tomto odseku 
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Zmluvy; pokiaľ v tejto zmluve nie je pre určitú formu komunikácie vyhradený 
len určitý spôsob doručovania; 

Oznámenie poskytované Objednávateľovi bude zaslané na adresu uvedenú 
nižšie alebo inej osobe alebo na inú adresu, ktorú Objednávateľ priebežne 
oznámi Zhotoviteľovi v súlade s týmto článkom Zmluvy: 

Názov: Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 

Adresa: Bardejovská č. 6, 043 29 Košice 

k rukám: ............................ 

email:  ............................ 

Oznámenie poskytované Zhotoviteľovi bude zaslané na adresu uvedenú nižšie 
alebo iným osobám alebo na iné adresy, ktoré Zhotoviteľ priebežne oznámi 
Objednávateľovi v súlade s týmto článkom Zmluvy: 

Názov: TSS GRADE, a.s. 

Adresa: Dunajská 48, 811 08 Bratislava 

k rukám: Ing. Daniel Adamovský 

email:  adamovsky@tss.sk 

a) Ak bolo oznámenie zasielané poštou, považuje sa za doručené dňom, v ktorom ho 
adresát prevzal alebo odmietol prevziať, alebo na tretí deň odo dňa podania zásielky na 
pošte, ak sa uložená zásielka zaslaná na adresu podľa odseku 16.1 tohto článku vrátila 
späť odosielateľovi. Ak bolo oznámenie zasielané e-mailom alebo doručované osobne 
alebo kuriérom v pracovný deň v čase od 8.00 hod do 15.00 hod., považuje sa za 
doručené v momente prenosu resp. doručenia oznámenia, inak v nasledujúci pracovný 
deň. 

Článok XVII.  Zachovanie dôvernosti informácií  

17.1. Každá zo Zmluvných strán sa zaväzuje, že kedykoľvek po dni uzatvorenia Zmluvy 
bez predchádzajúceho súhlasu druhej Zmluvnej strany nevyužije, neposkytne ani 
neoznámi akejkoľvek tretej osobe, s výnimkou svojich splnomocnených zástupcov, 
audítorov, ktorí budú overovať účtovnú závierku príslušnej Zmluvnej strany, 
materskej spoločnosti, dcérskej spoločnosti materskej spoločnosti alebo spoločnosti, 
ktorá ovláda materskú spoločnosť alebo v súlade so zákonom alebo požiadavkou 
správneho alebo regulačného orgánu, alebo iného orgánu, ktorému podlieha v zmysle 
právnych predpisov alebo zmluvne akékoľvek informácie o obchodných vzťahoch 
s druhou Zmluvnou stranou, a že uchová v tajnosti všetky technické, obchodné alebo 
iné informácie, ktoré prípadne získa, alebo ktoré sa v budúcnosti dozvie od druhej 
Zmluvnej strany, a to vrátane informácií týkajúcich sa podnikateľskej činnosti alebo 
iných záležitostí druhej Zmluvnej strany. 

Okrem vyššie uvedeného, ktorákoľvek Zmluvná strana má právo poskytnúť takéto 
informácie: 

a) na účely súdneho, rozhodcovského, správneho, alebo iného konania, 
ktorého je účastníkom a ktoré sa vedie v súvislosti so Zmluvou; 

b) osobe, ktorá pre takú Zmluvnú stranu spracúva dáta, a to v rozsahu 
nevyhnutnom na riadne spracovávanie dát; 

c) osobe, ktorá pre takú Zmluvnú stranu obstaráva archiváciu Zmluvy, 
a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu archiváciu Zmluvy; 

d) osobe, ktorá priamo alebo nepriamo ovláda ktorúkoľvek zo Zmluvných 
strán. 
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Článok XVIII.  Záverečné ustanovenia 

18.1. Zmluva môže byť zmenená alebo doplňovaná formou písomného dodatku 
podpísaného všetkými Zmluvnými stranami. 

18.2. Zmluvné strany berú na vedomie, že objednávateľ je v zmysle § 2 ods. 3 zákona 
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov 
povinnou osobou, a preto je táto zmluva v zmysle § 5a zákona o slobode informácií 
v spojení s § 47a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov 
povinne zverejňovanou zmluvou. 

18.3. Zmluvné strany berú na vedomie, že účinnosť tejto zmluvy je v zmysle § 47a 
Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a zákona o slobode informácií 
podmienená jej zverejnením spôsobom stanoveným všeobecne záväznými právnymi 
predpismi. 

18.4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť po kumulatívnom splnení nasledujúcich podmienok:  

18.4.1. schválenie poskytnutia nenávratného finančného príspevku, tejto zmluvy ako aj 
procesu verejného obstarávania zákazky na vykonanie diela príslušným riadiacim 
orgánom/ sprostredkovateľským orgánom, ktorý poskytuje objednávateľovi na 
základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku nenávratný 
finančný príspevok na spolufinancovanie diela podľa tejto zmluvy, 

18.4.2. a dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia spôsobom stanoveným všeobecne 
záväznými právnymi predpismi. 

18.5. Právne vzťahy Zmluvných strán touto Zmluvou neupravené sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi Slovenskej 
republiky. 

18.6. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vyplývajúce z tejto Zmluvy alebo v 
súvislosti s ňou budú prednostne riešené vzájomnou dohodou Zmluvných strán. 

18.7. V prípade, že spor medzi Zmluvnými stranami nebude možné urovnať dohodou, 
budú spory s konečnou platnosťou rozhodnuté príslušným súdom v Slovenskej 
republike. 

18.8. Zmluvné strany sa dohodli, že spory, ktoré z tejto Zmluvy v budúcnosti vzniknú je 
oprávnený rozhodovať súd miestne príslušný podľa sídla Objednávateľa.  

18.9. Na základe dohody zmluvných strán a vzhľadom na financovanie diela aj 
z prostriedkov Európskej únie sa Zhotoviteľ zaväzuje, že strpí výkon 
kontroly/auditu/overovania, vykonávaného aj tretími osobami, a to najmä: 

a) poskytovateľom financovania objednávateľovi a ním poverenými 
osobami, 

b) Útvarom vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo 
Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverenými osobami, 

c) Najvyšším kontrolným úradom SR, Úradom vládneho auditu, 
Certifikačným orgánom  a nimi poverenými osobami, 

d) orgánmi auditu a ich spolupracujúcimi orgánmi a osobami poverenými 
na výkon kontroly/auditu, 
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e) splnomocnenými zástupcami Európskej Komisie a Európskeho dvora 
audítorov, 

f) osobami prizvanými orgánmi uvedenými v písm. a) až f) tohto odseku 
v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, 

súvisiaceho s vykonaným dielom podľa tejto zmluvy kedykoľvek počas trvania zmluvy 
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenej medzi príslušným 
riadiacim orgánom/ sprostredkovateľským orgánom a objednávateľom ako konečným 
prijímateľom pomoci za účelom financovania diela vykonávaného podľa tejto Zmluvy, 
a že osobám vykonávajúcim kontrolu/audit/overovanie poskytne všetku potrebnú 
súčinnosť. 

18.10. V prípade, ak v dôsledku vykonanej kontroly/auditu/overovania u Objednávateľa 
a/alebo Zhotoviteľa podľa odseku 18.4 tohto článku dôjde k uznaniu časti alebo celého 
Diela za neoprávnený výdavok v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa podľa 
tejto zmluvy a jej príloh, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa 
zmluvnú pokutu vo výške sumy zodpovedajúcu sume neoprávneného výdavku za tie 
práce, ktorých sa neuznanie oprávnenosti výdavku týka, a to len v prípade ak: 

- za ich vznik/dôvod neuznania oprávnenosti výdavku nesie zodpovednosť 
Zhotoviteľ v dôsledku porušenia jeho povinností podľa tejto zmluvy, 

- cena za takúto časť diela bola Objednávateľom Zhotoviteľovi zaplatená, a to len 
do výšky zaplatenej ceny za takúto časť diela. 

18.11. Ak je v súvislosti s vymedzením významu nejakého výrazu v ňom použité veľké 
začiatočné písmeno, je tak len na uľahčenie orientácie v texte a výraz má rovnaký 
význam aj s malým začiatočným písmenom, ibaže z kontextu vyplýva inak. Ak 
z kontextu nevyplýva iné, výrazy v jednotnom čísle zahŕňajú aj význam množného 
čísla a naopak. 

18.12. Ak ktorékoľvek z ustanovení Zmluvy bude považované za nezákonné, neplatné 
alebo nevykonateľné (celkom alebo z časti) podľa akejkoľvek právnej normy, pravidla 
alebo na inom základe, také ustanovenie (alebo jeho časť) nebude v rozsahu, ktorý je 
neplatný tvoriť časť tejto Zmluvy, avšak zákonnosť, platnosť a vykonateľnosť 
zvyšných ustanovení Zmluvy zostane nedotknutá. 

18.13. Zmluva má nasledujúce prílohy, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť: 

Príloha č. 1: Realizačná projektová dokumentácia stavby 

Príloha č. 2: Špecifikácia Ceny Diela po jednotlivých položkách  

Príloha č. 3: Stavebné povolenia 

Príloha č. 4: Harmonogram realizácie Diela 

Príloha č. 5: Zoznam kľúčových odborníkov 

Príloha č. 6  Zoznamy subdodávateľov. 

18.14. Zmluva bola vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch v slovenskom jazyku. 
Objednávateľ prevezme tri (3) rovnopisy Zmluvy a Zhotoviteľ prevezme tri (3) 
rovnopisy Zmluvy.  

18.15. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto Zmluva je vyjadrením ich slobodnej vôle a že 
bola podpísaná vážne a nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok. 
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V Bratislave, dňa 26.11.2021  V Košiciach, dňa 16 12.2021 

Za dodávateľa:  Za  odberateľa: 

TSS GRADE, a.s.  Dopravný podnik mesta Košice, akciová 
spoločnosť 

podpisaný  podpisaný 
Ing. Dušan Chovanec 

predseda predstavenstva  
Mgr. Marcel Čop 

predseda predstavenstva 

podpisaný  podpisaný 
Ing. Marek Choma 
člen predstavenstva  

Ing. Jozef Oberuč 
člen predstavenstva 

 
 

Železničné stavby, a.s. Košice 
 
 
 

podpisaný  podpisaný 
Ing. Karol Vašíček 

predseda predstavenstva 
 

Ing. Vladimír Padyšák 
člen predstavenstva  

 
 

podpisaný 

Ing. Martin Buňák 
 podpredseda predstavenstva  

 


