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Zmluva o dielo  

 uzatvorená podľa ustanovení § 536 - 565 Obchodného zákonníka č.513/91 na dielo:  
„Oprava poškodených kritických úsekov koľajových tratí v meste Košice“ 

 
I.  

Zmluvné strany  
 

1.1.  Objednávateľ   
Sídlo: 
Zapísaná: 
 
Štatutárny orgán: 
 
 
Oprávnený rokovať: 
- vo veciach zmluvných: 
- vo veciach technických: 
 
 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
SWIFT/BIC: 
IBAN : 
(ďalej ako „Objednávateľ“) 
                                                    
1.2.  Zhotoviteľ   
Sídlo: 
Zapísané: 
 
Štatutárny orgán: 
 
 
Oprávnený rokovať: 
- vo veciach zmluvných: 
- vo veciach technických: 
 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
SWIFT/BIC: 
IBAN : 
(ďalej ako „Zhotoviteľ“)   
 

II. 
Predmet plnenia 

 

2.1. Predmetom tejto Zmluvy je vykonanie diela: 
„Oprava poškodených kritických úsekov koľajových tratí v meste Košice“ – 1.časť - 
Alejová 

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 

Bardejovská 6, 043 29  Košice 

Obchodný register Okresného súdu Košice I.   
oddiel: Sa, vložka č. 559/V 

Mgr. Marcel Čop, predseda predstavenstva 

Ing. Vladimír Padyšák, člen predstavenstva a generálny riaditeľ 
 
 
Emil Štofčo, riaditeľ ÚTaÚ 

Ing. Zuzana Hronecová, vedúci oddelenia investícií 
 
 
31 701 914 

2020488206 

SK2020488206 

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
UNCRSKBX 

SK36 1111 0000 0066 1018 6006 

Koľajové a dopravné stavby s.r.o. Košice 
Krivá 23, 040 01  Košice – mestská časť Juh 
Obchodný register  Okresného súdu Košice I. 
Oddiel: Sro, vložka č. 7349/V 
Ing. Milan Šimoňak, konateľ 
Ing. Valeria Šimoňaková, konateľ 
Ing. Štefan Krafčík, konateľ 
 
Ing. Štefan Krafčík, výrobno-technický riaditeľ 
Ing. Jozef Dorčák, vedúci stavebnej výroby 
 
31 721 401 
2020493607 
SK2020493607 
Tatra banka a.s. 
2629110708/1100 
SK49 1100 0000 0026 2911 0708 
TATRSKBX 
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úsek v km 2,070-2,270; (TK1-200m, TK2-200m) – v celkovej dĺžke 400 m" podľa technickej 
špecifikácie, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy (výkaz výmer). 

2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet zmluvy uvedený v bode 2.1. podľa 
platných STN, technologických postupov, všeobecne záväzných technických 
požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných 
predpisov. 

2.3. Opravené kritické úseky musia splňať technické požiadavky prevádzkovej 
spôsobilosti električkovej dráhy v zmysle  vyhlášky MDPaT  SR č. 350/2010 Z.z. o 
stavebnom a technickom poriadku dráh v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ 
postupuje v súlade s bodom 3.8.tejto zmluvy. 

2.4. Zhotoviteľ zabezpečí vedenie stavebného denníka počas celej doby realizácie diela. 
 

III.  
Lehota a miesto plnenia  

3.1.  Lehota plnenia predmetu zmluvy uvedeného v čl. II je nasledovná: 
 Termín odovzdania staveniska a začatia realizácie diela: nasledujúci deň po 

nadobudnutí účinnosti zmluvy. 
        Termín ukončenia realizácie diela:  najneskôr do 31.08.2021.      

3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonávaní diela postupovať podľa Objednávateľom 
schváleného harmonogramu postupov a termínov zhotovenia diela. Harmonogram 
zhotovenia diela je možno meniť len po vzájomnej dohode zmluvných strán. 

3.3. Miestom plnenia sú koľajové trate v meste Košice – ul. Alejová. 

3.3. Vlastné práce sa Zhotoviteľ zaväzuje zrealizovať v koľajových výlukách a cestných 
obmedzeniach, ktoré zabezpečí Zhotoviteľ v súčinnosti s Objednávateľom. Ich trvanie 
sa vopred dohodne medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, pri odovzdaní staveniska 
a následne spracuje do technologického postupu prác. 

3.4.  Zhotoviteľ oznámi ukončenie prác Objednávateľovi, ktorý zvolá preberacie konanie za 
účasti zástupcov zúčastnených strán. Počas celého trvania realizácie stavby až do jej 
ukončenia bude zo strany Objednávateľa dohliadať na výkon a rozsah stavebných  
prác takzvaný  technický dozor. Zhotoviteľ je povinný strpieť na stavbe osoby 
poverené technickým dozorom Objednávateľa a na ich vyžiadanie predložiť príslušnú 
dokumentáciu. 

3.5.  Ak Zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred 
dohodnutým termínom, zaväzuje sa Objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom 
ponúknutom termíne. 

3.6. Dodržanie času plnenia zo strany Zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného 
spolupôsobenia Objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania 
Objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je Zhotoviteľ v omeškaní so 
splnením záväzku. 

3.7.     Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie 
dohodnutú cenu. 

3.8. Pri odovzdaní a prevzatí Diela alebo jeho časti po vykonaní stavebných opráv 
Zhotoviteľ Objednávateľovi predloží všetku dokumentáciu potrebnú na prevzatie 
a užívanie Diela. 

3.9. O prevzatí časti Diela Objednávateľom zmluvné strany vyhotovia Preberací protokol. 
Podpísaním protokolu sa časť Diela bude považovať za riadne vykonanú 
a odovzdanú Objednávateľovi a Zhotoviteľ je oprávnený predložiť Objednávateľovi 
priebežnú faktúru na zaplatenie príslušnej časti Ceny za Dielo.  
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3.10. Po ukončení celého Diela strany podpíšu Záverečný protokol o odovzdaní a prevzatí 
Diela, ktorého podpísanie zodpovednými zástupcami zmluvných strán oprávňuje 
Zhotoviteľa predložiť Objednávateľovi konečnú faktúru na úhradu Ceny za Dielo. 

3.11. Ak budú počas preberacieho konania zistené akékoľvek vady Diela, Objednávateľ si 
vyhradzuje právo odmietnuť prevzatie Diela. Dielo má vady, ak nezodpovedá 
požadovanej kvalite, rozsahu alebo účelu zmluvy. Ak Dielo vykazuje len drobné vady, 
ktoré nebránia jeho riadnemu užívaniu, môže Objednávateľ Dielo prevziať, pričom 
súpis drobných vád bude zaznamenaný v Preberacom protokole s uvedením termínu 
na ich odstránenie. 

3.12 Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody prechádza na Objednávateľa okamihom 
riadneho prevzatia celého Diela Objednávateľom podľa bodu 3.10 tohto článku bez 
výhrad. 

IV. 
Cena a platobné podmienky 

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II tejto zmluvy je stanovená 
dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 zákona č.18/1996 Z. z. o cenách a vyhlášky 
MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996. 

4.2. Cena za zhotovenie diela: 

1. časť „Oprava poškodených kritických úsekov koľajových tratí v meste Košice-ul. 
Alejová": 

Zmluvná cena bez DPH ............................ 621 861,40 € 

Sadzba DPH           20 % 

Výška DPH................................................. 124 372,28 € 

Zmluvná cena s DPH ................................ 746 233,68 € 

4.3 Cena zahŕňa všetky náklady spojené s realizáciou Diela. 

4.4 Objednávateľ  neposkytne  Zhotoviteľovi  žiaden  preddavok.   

4.5   Zhotoviteľ je po riadnom odovzdaní celého Diela oprávnený predložiť 
Objednávateľovi konečnú faktúru na zaplatenie Ceny za Dielo, ktorú doručí 
Objednávateľovi najneskôr do troch pracovných dní odo dňa odovzdania celého 
Diela. Prílohu faktúry bude Záverečný protokol o odovzdaní a prevzatí prác. 

4.6. Splatnosť faktúry je 45 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. 
Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH 
v znení neskorších predpisov. V prípade, ak faktúra za predmet zákazky nebude 
obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu alebo bude obsahovať nesprávne 
alebo neúplné údaje, Objednávateľ je oprávnený ju do dátumu splatnosti vrátiť 
Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ faktúru podľa charakteru nedostatku buď  opraví,  alebo  
vystaví  novú  faktúru.  Na  opravenej  alebo  novej  faktúre  vyznačí  nový dátum 
splatnosti.  

4.7. Ak sa na dodávku predmetu zmluvy sa vzťahuje povinnosť samozdanenia 
Objednávateľom v súlade s § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani 
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zhotoviteľ uvedie na faktúre slovnú 
informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“. 

 

V. 
Podmienky vykonania diela 

5.1. Zhotoviteľ vykoná dielo riadne a včas, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť             
a na vlastné nebezpečenstvo, za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v rozsahu 
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podľa príloh tejto zmluvy, na požadovanej odbornej úrovni. Porušenie odbornej 
starostlivosti Zhotoviteľom sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvy. 

5.2 Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratané tak, aby Zhotoviteľ mohol na 
ňom začať práce v súlade s podmienkami tejto Zmluvy. 

5.3. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov. 

5.4. Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, ak sú potrebné 
pre vykonanie  Diela.  

5.5.  Súčasne s odovzdaním staveniska zabezpečí Objednávateľ školenie autorizovaným 
bezpečnostným technikom pre zamestnancov Zhotoviteľa so zameraním na špecifiká 
pracoviska a určí prístupové cesty pre príchod a príjazd na stavenisko. 

5.6. Zmluvné strany sa zaväzujú poskytovať si vzájomne všetku potrebnú súčinnosť na 
plnenie záväzkov z tejto Zmluvy. 

5.7. Zhotoviteľ je oprávnený použiť na vykonanie Diela aj tretiu osobu, ktorú písomne 
odsúhlasil Objednávateľ. Zhotoviteľ je povinný ku dňu podpisu tejto Zmluvy predložiť 
Objednávateľovi na odsúhlasenie zoznam všetkých svojich subdodávateľov. 
Zhotoviteľ zodpovedá za riadne plnenie Zmluvy aj v prípade, že bude Dielo 
vykonávať prostredníctvom tretej osoby, a to aj v prípade, ak k tomu dal predošlý 
súhlas Objednávateľ. 

5.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť nakladanie s odpadom v súlade so zákonom                 
č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, vzniknutým v súvislosti s vykonávaním Diela. 

5.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť vykonanie kvalitatívnych skúšok a potrebných 
meraní predpísanými príslušnými právnymi predpismi a normami. 

5.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje následne po vykonaní opravy vybraných úsekov 
električkových tratí, bezodplatne realizovať kontrolné  merania geometrickej polohy 
príslušných  koľají (GPK) a vyhodnotiť ich z hľadiska bezpečnosti v zmysle zákona o 
dráhach. 

5.11. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť počas vykonávania Diela ochranu staveniska pred 
vstupom cudzích osôb, udržiavať poriadok a čistotu na stavenisku a v jeho okolí, ako 
aj na prístupových komunikáciách. 

5.12. Zhotoviteľ sa zaväzuje zamestnávať aspoň jedného zamestnanca s vykonaním 
skúšky odbornej spôsobilosti potrebnej pre výkon činnosti stavbyvedúceho v zmysle 
zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných 
inžinieroch v znení neskorších predpisov. Kópie dokladov o odbornej spôsobilosti 
predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi na vyžiadanie. 

5.13. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zamestnanci vykonávajúci Dielo budú mať doklady 
o absolvovaní predpísaných školení, lekárske potvrdenia o vyhovujúcom zdravotnom 
stave pre vykonávané činnosti a preukazy odbornej spôsobilosti na výkon vybraných 
činností. Zhotoviteľ je povinný na výzvu Objednávateľa predložiť kópie týchto 
dokladov. 

 

 
VI. 

VYŠŠIA MOC 

/vis maior/ 

6.1. Ak nemožnosť celého alebo čiastočného plnenia záväzkov bolo zapríčinené 
nepredvídateľnými, neodvrátiteľnými okolnosťami mimoriadnej povahy vrátane 
prírodných katastrof, vojen, vojenských operácií rôzneho druhu vzbúr, sabotáží, 
explózií, požiarov, záplav, poveternostných vplyvov, zásahu úradov zákonného 
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i nezákonného charakteru, teroristických činov, pandémie alebo inými okolnosťami, 
ktoré vznikli nezávisle na vôli zmluvných strán, na ktoré strany nemajú žiadny vplyv 
a ktorým sa nedalo zabrániť, vyhnúť alebo prekonať, predlžujú sa lehoty na plnenie 
o čas, ktorý tieto okolnosti trvali. 

6.2. Zmluvná strana, ktorej vznikla úplná alebo čiastočná nemožnosť plnenia zmluvných 
záväzkov z dôvodov uvedených v čl. VI. bod 6.1. je povinná do 10 dní informovať                        
o vzniku týchto dôvodov druhú stranu v písomnej forme s uvedením všetkých detailov  
udalosti alebo zmeny. Zároveň oznámi druhej strane aj akékoľvek ďalšie zmeny 
podmienok a výskyt udalostí, ktoré narúšajú alebo pod vplyvom ktorých existuje 
hrozba, že bude narušená realizácia zmluvy.  

6.3. V oznámení zhotoviteľ navrhne kroky, vrátane všetkých dostupných alternatívnych 
spôsobov, ktorých realizácia nie je ohrozená udalosťou vis maior. Po obdržaní 
oznámenia požadovaného podľa tohto článku bude objednávateľ konať tak, ako 
podľa vlastného uváženia bude za daných okolností považovať za vhodné alebo 
potrebné, vrátane poskytnutia primeraného času Zhotoviteľovi na splnenie záväzkov 
podľa tejto zmluvy. 

 
VII. 

Záručná doba - zodpovednosť za vady 

7.1. Záručná doba na dielo je 60 mesiacov od odovzdania a prevzatia diela 
Objednávateľom. 

7.2. Pri zodpovednosti za vady sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 560 a nasl. 
Obchodného zákonníka, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady. Zhotoviteľ  
je  povinný začať s odstraňovaním prípadných  vád predmetu zákazky bezodkladne 
od uplatnenia písomnej oprávnenej reklamácie Objednávateľa a vady odstrániť v čo 
najkratšom čase. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou.  

7.3. Ak pôjde o vadu, ktorá by mohla spôsobiť, alebo spôsobila na predmete  zmluvy  
vznik havarijného stavu, zhotoviteľ sa zaväzuje nastúpiť na odstránenie vád do 24 
hodín od ich oznámenia objednávateľom, ktoré v tomto prípade môže byť telefonicky, 
faxovou správou alebo prostredníctvom e-mailu.  

7.4. V prípade, že zhotoviteľ nepristúpi k odstráneniu oprávnene reklamovanej vady 
v termíne dohodnutom zmluvnými stranami, je objednávateľ oprávnený poveriť 
odstránením tejto vady inú odborne spôsobilú osobu, pričom tieto náklady je 
zhotoviteľ povinný objednávateľovi nahradiť. 

 
VIII. 

Riešenie sporov 

8.1. Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy majú  prioritu: 

 ponuka (vrátane návrhu ceny), 

 technické špecifikácie prác,  

 všeobecné technické podmienky vrátane Všeobecných technických požiadaviek 
kvality stavieb. 

8.2. Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných  dielcov, pre ktoré platia 
všeobecne záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, 
ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá strana dať vykonať 
materiálno-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným 
miestom pre skúšky   materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na 
skúšky znáša strana, ktorá spor prehrala. 



 6

 

8.3. V prípade sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou  zmluvných strán, požiada  
jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie príslušný súd. 

8.4. Spory zmluvných strán neoprávňujú Zhotoviteľa zastaviť  práce. 

8.5. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na  území SR. Spory bude 
rozhodovať príslušný súd SR a to v jazyku slovenskom. Záväzný je slovenský výklad 
dokumentov a zmluvy. 

 

IX. 
Zmluvné pokuty 

9.1. Za omeškanie a nedodržanie termínu plnenia zo strany Zhotoviteľa si Objednávateľ 
môže uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,025 % z fakturovanej Ceny diela, za každý 
deň omeškania. 

9.2.   Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ si môže uplatniť úrok z omeškania vo výške 
0,025% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania po dni splatnosti. 

 
X. 

Trvanie a zánik zmluvy 

10.1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do okamihu 
splnenia všetkých záväzkov zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy. 

10.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu je možné ukončiť predčasne na základe 
dohody oboch zmluvných strán, ako aj odstúpením od Zmluvy v prípade podstatného 
porušenia povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy. 

10.3. Od Zmluvy možno odstúpiť okrem prípadov uvedených v tejto Zmluve aj v súlade 
s ustanovením § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. Zhotoviteľovi prináleží náhrada 
iba za skutočne vykonané práce. 

10.4. Odstúpenie od Zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne. 

10.5. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, že Zhotoviteľ mešká so splnením 
zmluvného termínu, alebo čiastkového termínu dohodnutého v Zmluve a ak márne 
uplynie dodatočne stanovená primeraná lehota na plnenie. 

10.6. Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi doručiť kalkuláciu vzniknutých naviac nákladov 
a svoje ďalšie nároky súvisiace s odstúpením od zmluvy najneskôr 14 dní po 
vyúčtovaní s náhradným Zhotoviteľom. 

10.7. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak Objednávateľ neplní svoje zmluvné 
povinnosti a tým Zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác. Musí však vyzvať 
Objednávateľa a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov 
vyplývajúcich zo zmluvy a písomne vyhlásiť, že v prípade neplnenia aj po 
stanovenom termíne  od zmluvy odstúpi. 

10.8. Práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podľa 
zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu a náhrada škody bude poskytovaná podľa 
ustanovení Obchodného zákonníka.  

 
XI. 

Záverečné ustanovenia 

11.1.   Zmluva je uzavretá okamihom, kedy je posledný súhlas s obsahom návrhu zmluvy 
doručený druhej zmluvnej strane. 

11.2. Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy výslovne neupravené touto Zmluvou sa riadia 
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi právnymi predpismi. 
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11.3. Zmluvné strany prehlasujú, že si Zmluvu riadne prečítali, v plnom rozsahu porozumeli 
jej obsahu, ktorý je pre ne dostatočne zrozumiteľný a určitý, že Zmluva vyjadruje ich 
slobodnú a vážnu vôľu, že nebola uzavretá ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných 
podmienok, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú. 

11.4.   Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa 
www.dpmk.sk. 

11.5.  Meniť alebo dopĺňať obsah tejto Zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, 
ktoré budú platné po potvrdení a podpísaní zástupcami oboch zmluvných strán. 

11.6. Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, po dva pre každú zmluvnú stranu. 

11.7. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú nasledujúce prílohy: 

 Príloha č. 1 – Cenová ponuka pre 1. časť predmetu Zmluvy 

 Príloha č. 2 – Rozpočet (výkaz výmer) pre 1. časť predmetu Zmluvy 

 
V Košiciach, dňa  03.08.2021                                                             
 
   
                     
              ....podpísané.........                                         .............. podpísané................. 
             Mgr. Marcel Čop,                                                   Ing. Štefan Krafčík                                                   
        predseda predstavenstva                                                  konateľ                                                                 
Dopravný podnik mesta Košice,   Koľajové a dopravné stavby s.r.o. Košice 

 akciová spoločnosť 
        

 
 
 
 
                  ... podpísané.......... 
          Ing. Vladimír Padyšák 

člen predstavenstva a generálny riaditeľ 
     Dopravný podnik mesta Košice,  
                akciová spoločnosť 
                                                                 

                    
 

http://www.dpmk.sk/

