

**Zmluva o dielo č. 10-08/16**  
**uzatvorená podľa ustanovení § 536 - 565 Obchodného zákonníka č.513/91**  
**na dielo "Smerová a výšková úprava koľaje na rýchlodráhe."**

**I.**  
**Zmluvné strany**

**1.1. Objednávateľ**

Sídlo:

Zapísaná:

Štatutárny orgán:

**DOPRAVNÝ PODNIK MESTA KOŠICE, a.s.**

Bardejovská 6, 043 29 Košice

Obchodný register Okresného súdu Košice I. odd Sa, vl. č. 559/V,

Ing. Richard Majza, MBA – predseda predstavenstva

Ing. Juraj Krempaský – člen predstavenstva

Oprávnený rokovať:

- vo veciach zmluvných:

Ing. Juraj Krempaský – riaditeľ techniky a údržby

- vo veciach technických:

Ing. Ondrej Turis – vedúci odd. technickej kontroly, revízie a investícií  
 p. Jozef Bujnovský – vedúci strediska údržby koľajových tratí

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

SWIFT/BIC:

IBAN :

(ďalej ako „objednávateľ“)

31 701 914

2020488206

SK2020488206

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

6610186006/1111

UNCRSKBX

SK36 1111 0000 0066 1018 6006

**1.2. Zhotoviteľ**

Sídlo:

Zapísané:

Štatutárny orgán:

**KOĽAJOVÉ A DOPRAVNÉ STAVBY s.r.o. Košice**

Krivá 23, 040 01 Košice

Obchodný register Okresného súdu Košice I.,

oddiel: Sro, vložka č. 7349/V

Ing. Milan Šimoňák - konateľ

Ing. Štefan Krafčík - konateľ

Ing. Valéria Šimoňáková - konateľ

Oprávnený rokovať:

- vo veciach zmluvných:

Ing. Štefan Krafčík – výrobnotechnický riaditeľ

- vo veciach technických:

Ing. Jozef Dorčák – vedúci stavebnej výroby

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

SWIFT/BIC:

IBAN :

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

31 721 401

2020493607

SK2020493607

Tatra banka a.s., Košice

2629110708/1100

TATRSKBX

SK49 1100 0000 0026 2911 0708

## II. Predmet plnenia

- 2.1. Predmetom tejto zmluvy o dielo je „**Smerová a výšková úprava koľaje na rýchlodráhe.**“
- 2.2. Presný rozsah prác je uvedený v rozpočte a výkaze - výmer, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.
- 2.3. Dielo realizované v rozsahu podľa bodu 2.1. bude vyhotovené podľa platných STN, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov. Zhotoviteľ zabezpečí vedenie stavebného denníka.

## III. Čas plnenia

- 3.1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa čl. II je nasledovný :  
Termín zahájenia : do 20 dní od odovzdania staveniska  
Termín ukončenia : najneskôr do 15.10.2016
- 3.2. Miestom poskytnutia služby je úsek trate km 0,00 za výhybkou pri kruhovom objazde Moldavská, Košice a ukončenie podbíjania je v km 3,5 smerom na Pereš
- 3.3. Vlastné práce sa zhotoviteľ zaväzuje zrealizovať v koľajových výlukách a cestných obmedzeniach, ktoré zabezpečí objednávateľ. Ich trvanie sa vopred dohodne medzi objednávateľom a zhotoviteľom, pri odovzdávke staveniska a následne spracuje do technologického postupu prác.
- 3.4. Zhotoviteľ oznámi ukončenie prác objednávateľovi, ktorý zvolá preberacie konanie za účasti zástupcov zúčastnených strán.
- 3.5. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
- 3.6. Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve.  
Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.
- 3.7. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.
- 3.8. V prípade vojny, štrajku, vzbury, epidémie, prírodnej katastrofy, nepriaznivých poveternostných vplyvov resp. iných okolností ktoré zhotoviteľ nevie ovplyvniť a tieto budú brániť zhotoviteľovi v splnení kontraktu alebo jeho časti, zhotoviteľ nebude povinný plniť tieto zmluvné podmienky do doby pokiaľ takéto podmienky resp. ich následky budú trvať. Objednávateľ nebude oprávnený v tomto prípade nárokovať si kompenzáciu za oneskorenie alebo zrušenie zmluvy. Časové limity sa náležite upravujú.

#### IV. Cena

- 4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 zákona č.18/1996 Z. z. o cenách. Cena zahŕňa všetky náklady spojené s realizáciou zákazky.
- 4.2. Cena za zhotovenie diela

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Zmluvná cena bez DPH ..... | <b>62 140,05 €</b> |
| Sadzba DPH                 | 20 %               |
| Výška DPH.....             | 12 428,01 €        |
| Zmluvná cena s DPH .....   | <b>74 568,06€</b>  |

- 4.3. Cena je spracovaná formou oceneného výkazu výmer (v zmysle súťažných podkladov) s použitím smerných orientačných cien firmy ODIS Žilina platných pre rok 2016.
- 4.4. Zmena ceny je možná len o štatisticky preukázateľnú odvetvovú infláciu, alebo po preukázateľnom zvýšení vstupných nákladov dodávateľa po vzájomnom odsúhlasení.

#### V. Platobné podmienky

- 5.1. Objednávateľ neposkytne dodávateľovi žiaden preddavok.
- 5.2. Predmet zákazky bude financovaný formou bezhotovostného platobného styku bez zálohovej platby.
- 5.3. Splatnosť faktúry je do 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Súčasťou faktúry bude zápis z odovzdania a prevzatia stavby. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. V prípade, ak faktúra za predmet zákazky nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu alebo bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, objednávateľ je oprávnený ju do dátumu splatnosti vrátiť dodávateľovi. Dodávateľ faktúru podľa charakteru nedostatku buď opraví, alebo vystaví novú faktúru. Na opravenej alebo novej faktúre vyznačí nový dátum splatnosti.

#### VI. VYŠŠIA MOC /vis maior/

- 6.1. Ak nemožnosť plnenia celého alebo čiastočného plnenia záväzkov bolo zapríčinené nepredvídateľnými, neodvratiteľnými okolnosťami mimoriadnej povahy vrátane prírodných katastrof, vojen, vojenských operácií rôzneho druhu vzbúr, sabotáží, revolúcií, pirátskych činov, explózií, požiarov, záplav, poveternostných vplyvov, zásahu úradov zákonného i nezákonného charakteru, teroristických činov alebo inými okolnosťami, ktoré vznikli nezávisle na vôli zmluvných strán, na ktoré strany nemajú žiadny vplyv a ktorým sa nedalo zabrániť, vyhnúť alebo prekonať, predlžujú sa lehoty na plnenie o čas, ktorý tieto okolnosti trvali.

- 6.2. Zmluvná strana, ktorej vznikla úplná alebo čiastočná nemožnosť plnenia zmluvných záväzkov z dôvodov uvedených v čl. IX. Bod 1 je povinná do 10 dní informovať o vzniku týchto dôvodov druhú stranu v písomnej forme s uvedením všetkých detailov udalosti alebo zmeny. Zároveň oznámi druhej strane aj akékoľvek ďalšie zmeny podmienok a výskyt udalostí, ktoré narúšajú alebo pod vplyvom ktorých existuje hrozba, že bude narušená realizácia zmluvy.
- 6.3. V oznámení zhotoviteľ navrhne kroky, vrátane všetkých dostupných alternatívnych spôsobov, ktorých realizácia nie je ohrozená udalosťou vis major. Po obdržaní oznámenia požadovaného podľa tohto článku bude objednávateľ konať tak, ako podľa vlastného uváženia bude za daných okolností považovať za vhodné alebo potrebné, vrátane poskytnutia primeraného času zhotoviteľovi na splnenie záväzkov podľa tejto zmluvy.

## **VII.**

### **Záručná doba - zodpovednosť za vady**

- 7.1. Pri zodpovednosti za vady sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 560 a nasl. Obchodného zákonníka, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady. Dodávateľ je povinný začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu zákazky bezodkladne od uplatnenia písomnej oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom čase. Termín odstránenia väd sa dohodne písomnou formou.
- 7.2. Ak pôjde o vadu, ktorá by mohla spôsobiť, alebo spôsobila na predmete zmluvy vznik havarijného stavu, zhotoviteľ sa zaväzuje nastúpiť na odstránenie väd do 24 hodín od ich oznámenia objednávateľom, ktoré v tomto prípade môže byť telefonicky, faxovou správou alebo prostredníctvom e-mailu.

## **VIII.**

### **Podmienky vykonania diela**

- 8.1. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.
- 8.2. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie stavebných prác zbavené práv tretích osôb.
- 8.3. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratané tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s podmienkami zmluvy.
- 8.4. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov.
- 8.5. Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné pre vykonanie diela.
- 8.6. Súčasne s odovzdaním staveniska zabezpečí objednávateľ školenie pracovníkov Ochrany a bezpečnosti pri práci pre pracovníkov zhotoviteľa so zameraním na špecifiká pracoviska a určí prístupové cesty pre príchod a príchod na stavenisko.

## **Článok IX.**

### **Riešenie sporov**

- 9.1. Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy majú prioritu:
- ponuka (vrátane návrhu ceny),
  - technické špecifikácie prác vrátane projektov (schválených stavebným úradom),
  - všeobecné technické podmienky vrátane Všeobecných technických požiadaviek kvality stavieb.

- 9.2. Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných dielcov, pre ktoré platia obecné záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá strana dať vykonať materiálno-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá spor prehrala.
- 9.3. V prípade sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiadajú jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie súd.
- 9.4. Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť práce.
- 9.5. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území SR. Spory bude rozhodovať príslušný súd SR a to v jazyku slovenskom. Záväzný je slovenský výklad dokumentov a zmluvy.

## **X. Zmluvné pokuty**

- 10.1. Za omeškanie a nedodržanie termínu plnenia zo strany zhotoviteľa si objednávatel môže uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,025 % z fakturovanej ceny diela, za každý deň omeškania.
- 10.2. Účastníci zmluvy sa dohodli, že zhotoviteľ si môže uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,025% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania po dni splatnosti.

## **XI. Odstúpenie od zmluvy**

- 11.1. Od zmluvy možno odstúpiť mimo prípadov uvedených v tejto zmluve aj v súlade s ustanovením § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. Zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané práce.
- 11.2. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
- 11.3. Objednávatel môže odstúpiť od zmluvy v prípade, že zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu, alebo čiastkového termínu dohodnutého v zmluve a ak márne uplynie dodatočne stanovená primeraná lehota na plnenie.
- 11.4. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak objednávatel neplní svoje zmluvné povinnosti a tým zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác. Musí však vyzvať objednávatela a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne vyhlásiť, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od zmluvy odstúpi.
- 11.5. Práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu a náhrada škody bude poskytovaná podľa ustanovení Obchodného zákonníka.

## **XII. Záverečné ustanovenia**

- 12.1. Zmluva je uzavretá okamihom, kedy je posledný súhlas s obsahom návrhu zmluvy doručený druhej zmluvnej strane.
- 12.2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle [www.dpmk.sk](http://www.dpmk.sk).
- 12.3. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné po potvrdení a podpísaní zástupcami oboch zmluvných strán.
- 12.4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno obdrží objednávatel' a jedno zhotoviteľ'.

Košice, dňa 19.9.2016

Košice, dňa 16.9.2016

podpísané  
Ing. Richard Majza, MBA  
predseda predstavenstva  
Dopravný podnik mesta Košice,  
akciová spoločnosť

podpísané  
Ing. Štefan Krafčík  
konateľ  
Košajové a dopravné stavby s.r.o.  
Košice

podpísané  
Ing. Juraj Krempaský  
člen predstavenstva  
Dopravný podnik mesta Košice,  
akciová spoločnosť